EGYEDI TERVEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrdl a

NEV: Belvaros-Lipétvaros Budapest Févaros V. keriileti Onkorméanyzat
székhely: B 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

szamlaszam: OTP Bank 11784009-15505006

statisztikal szamjel: 15735681 8411 321 01 -

adoszam: 15735681-2-41

képviseli. Szentgyorgyvolgyi Péter polgarmester

mint Megrendel6 (q tovibbiakban: Megrendel®)

mas részrél a(z)

NEV: Viros-Teampannon Kft.

székhely: 1053 Budapest, Veres Palné u. 7.
cégjegyzék szama: 01-09-881973

szamlaszam: 10300002-10336632-49020018
addszam: 13960894-2-41

képviseli: Koszoru Balint tgyvezetd

és

NEV: »~KOZLEKEDES” Févarosi Tervez6 Iroda Kft.
székhely: 1052 Budapest, Bécsi u. 5: V. em. 4-5.
cégjegyzék szama: 01-09-065890 .

szamlaszam: 12010501-01478389- 00100005
adoszam: 10336706-2-41

képviseli: Varady Tamas Béla tigyvezetd

mint Vallalkozé (a tovabbiakban egyuttesen: Véllalkoz())

kozott (a tovabbiakban a Megrendel és a Vallalkozé egyiittesen: Felek vagy Szerz6d6 Felek,
6nalléan a masik fél nélkil: Fél vagy Szerzdd§ Fél), az alulirott helyen és napon az aldbbi
feltételekkel.

Preambuluimn

Megrendels a TED adatbankban 2020/S 137-337284 szamon (az eljaras EKR azonositoja:
EKR000208192020), 2020. jalius hé 17. napjin megjelent hirdetménnyel a kézbeszerzésekrdl
52016 2015. évi CXLIII térvény Masodik Része alapjan nyilt, uniés kozbeszerzési eljarast inditott.

Felek rogzitik, hogy a fenti kézbeszerzési eljiris eredményeképpen Megrendels és Vallalkozé
2020. év oktéber hénap 8. napjin ,,Budapest Févdros V. keriilet Onkormdnyzata
kozigazgatdsi  teriiletéhez  tartozé  kiilonféle  épitmények mélyépitési  tervezési
feladatainak, valamint kiegészit6 épitészeti, mérndki szolgiltatisok ellitdsa” tirgyban, a
Kbt. 105. § (1) bekezdés szerinti keretmegalhpodast kotottek egymassal (a tovabbiakban:
Keretmegallapodas).

A jelen szerzGdés szerinti munkikra vonatkozd egyedi szerzédés létrehozasira ranyul6
kozbeszerzés megvalositasara, a vonatkozé beszerzési igény felmeriilését kovetben, a Kbt. 105. §
(1) bekezdés c) pontjanak alkalmazasival, konzulticiét kovetéen kerillt sor, amely kapcsan a
Megrendels 2021. év junius honap 7. napjan kért ajanlatot Vallalkoz6tdl alabbi targyban:
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»Hild téri jitszotér és kornyéke megujitisa” tirgyban elvégezendd tervezési és mérndki
tevékenység ‘ '

Villalkoz6 2021. év janius hénap 14. napjan adta meg ,,Hild téri jitszotér és kérnyéke
megujitdsa” targyl kapcsolédo beruhazas (a tovabbiakban: Beruhazas)
a) tanulmany- = vagy elékészittervének (a  tovabbiakban. egyittesen:  el6készitd
tervdokumentacio) ; ,
b) engedélyezési tervdokumentacidjanak,
c) kiviteli tervdokumentacidjanak
elkészitésre vonatkozo6 ajanlatat.

A MegrendelS ugyanezen cljards keretében — a Keretmegallapodas 2.2 pontja alapjan — ajanlatot
kért és kapott.az alabbi feladatok ellatasa vonatkozasaban is:

a) latvanytervek készitése,

b) a tervdokumentacio hatésagi engedélyeztetése,

¢) lehatarolasi terv (tulajdonosi, kezeldi, tizemeltetdn) elkészitése,

d) az ajanlattev altal készitett tervdokumentaciok tervezot miivezetése.

1. A szerz8dés idGtartama és a teljesitési véghataridék

Szerz6db Felek megillapodnak abban, hogy a Megrendelé a jelen egyedi szerzédés. hatalyba
Iépésnek idépontjat, az egyedi szerzédés megkotésekor, ennek hianyaban, azzal a feltétellel, hogy
a Villalkoz6t a hatdlyba 1épés iddpontjardl megfelels idSben el6zetesen irasban értesitent koteles,
az egyedi szerz8dés megkotését koveté 6 hénmapon belil a Vallalkozéhoz cimzett egyoldalu
jognyilatkozattal, megallapithatja. ‘

A Megtendeld a tervezési munkdkat egyoldali jognyilatkozattal felfiiggesztheti. A felfiggesztés
id6tartaméaval a jelen egyedi szerz6dés szerinti teljesitések hatirideje meghosszabbodik. A
felfiggesztésre figyelemmel, amennyiben annak tartama nem haladja meg a 6 honapot, a
Villalkozé nem jogosult a vallalkozoi dfj felilvizsgalatat igényelni. Amennyiben a felfuggesztés
tartama a 6 hoénapot meghaladja, a Vallalkozd a jelen egyedi szerzédést felmondhatja. A
felfiiggesztés kezdS és megszinési idépontjardl, annak bekovetkeztét megel6zben, a Megrendeld
a Villalkozot legalabb 15 nappal korabban értesiteni koteles.

A kész el8készitd tervdokumentaciét (az ehhez a szakaszhoz tartozo latvanyterveklel egyttt) az
egyedi szerz6dés hatilyba 1épését kovetben, a Megrendeld erre vonatkozd utasitasitol szamitott
60 napon beliil koteles a Vallalkozd a Megrendelének atadni; '

A kész _engedélvezési tervdokumenticiot a Megrendeld altal - jovahagyott  eldkeészitd
tervdokumentaci6 és koltségbecslés alapjan a teljesités elismerését kovetéen, a Megrendeld erre
vonatkozé utasitisatdl szamitott 60 napon beliil koteles a Vallalkozé a Megrendelonek atadni;

A kész kiviteli tervdokumenticiét (az ehhez a szakaszhoz tartozo latvanytervekkel egytitt) pedig a
Megrendelé altal jovihagyott és a hatdsag altal engedélyezett tervdokumentacio és koltségbecsles
alapjan, a hatésagi engedély jogerére emelkedését kovetSen, a Megrendeld erte vonatkozo
utasitasatol szamitott 60 napon beliil koteles a Vallalkozé a Megrendelének atadni.

Megtendeld, a Szerz6dé Felek 4ltal egyezetett modon, elSteljesitést elfogad.



2. Ellenérték, szerzédéses mellékkotelezettségek

2.1.-A Szerz6dé Felek a tervdokumenticiok elkészitéséért jaro teljes nettd szerz6déses
ellenértéket mindosszesen:

27 584842,- Ft + AFA, azaz  huszonhétmillié- -Otszaznyolcvannégyezer-
nyolcszdznegyvenkettd forint + AFA osszegben hatarozzak meg.

2.2. A Szerz6dé Felek

a) latvanytervek készitése,

b) a tervdokumentacié hatésagi engedelyeztetese,

¢) lehatarolasi terv (tulajdonosi, kezel6i, izemeltet6i) elkes21tese,

d) az ajanlattevé altal készitett tervdokumentaciok tervezGi miivezetése

tevékenységek elszamolasakor az alibbi mérnoki napidij figyelembevételével jirnak el:

75.000,- forint + AFA, azaz hetvenét-ezer fotint + AFA, azzal, hogy a jelen egyedi
szerz8dés 2.2. pontja szerinti tevékenységek elvégéséért kifizethet6 minddsszesen
ellenértéket 2 250 000,- forint + AFA, azaz kettémillio-kettdszazotvenezer fotint + AFA
osszegben maximaljak és rogzitik.

A tervezdi miivezetés esetén, a tervezOi miivezetésért jard ellenérték, a tervezési
szolgaltatisok  keretében - elkészitett tervdokumenticiok, ideértve a  szakagi
tervdokumentdcidkat is, elkészitéséért jard teljes nett6 ellenérték 10%-4t nem haladhatja
meg.

Megtrendeld a Keretmegallapodis 2.2. pontjaban és 3.2.1. pont 8. alpontban pontjaban
‘foglaltak szerint egyben meghatalmazza Vallalkozo6t, hogy hogy az altala elkészitett és a
Megtrendeld altal elfogadott kész engedélyezési tervdokumentacié alapjan a hatosagi
engedélyt beszerezze, e tevekenysegeben a Megrendel§ javara eljarjon. Az e korbe
tattozo tevékenységét Vallalkozé téritési dij nélkiil végzi.

Az engedélyek megszerzés¢hez szikséges hozzéjérulésokat (pl. tulajdonosi, kezeldi, stb.)
Megrendeld teljeskorten biztositja.

Valamennyt = ellenérték a  Keretmegallapodas  5.1. poﬁtjénak ﬁgyelembevételével kerult
meghatarozasra.

2.3. Kotber, teljesitési és jotallasi biztositék: a Keretmegallapodas 9. és 10. pontjai szerint.

A teljesitési, illetSleg a jotallasi biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak szerint
teljesithetd. Ennek alapjan a biztositék a Villalkozd vélasztasa szerint teljesitheté az eléirt
pénzosszegnek 6vadékként a MegrendelS fizetési szamlijara torténd befizetésével, dtutaldsival,
feltétel nélkili, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igéenybe vehetd, pénziigyi intézmény vagy
biztositd  altal Vallalt garancia vagy készfizets kezesseg biztositasaval vagy feltétel nélkiili,
visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehetS biztositisi szerzédés alapjan kiallitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazd — kotelezvénnyel. A biztositékot befizetés esetén a
Megrendel6  OTP Banknil vezetett 11784009-15505006-10360006 szimt szamlajara kell
teljesitent. A befizetés jogcimeként fel kell tiintetni: ,, Belvdros-Lipétviros mélyépités tervezési
keretmegillapodis, ,,Hild téti jitszotér és kiryéke megijitdsa” — tervezési és mémoki
tevékenység targyi egyedi szerzédés — Teljesitési biztositék” vagy ,,Belviros-Lipotviros
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mélyépités tervezési keretmegillapodas, ,,Hild téri jitszotér és kirnyéke meguyjitisa” —
tetvezési és mérndki tevékenység tirgyu egyedi szerzodés — Jotdlldsi biztositék™. A
teljesités befizetés, atutalds esetén a pénzintézeti igazolds masolatanak benyujtasaval, egyéb
esetben a biztositdsi szerz&dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé —
kotelezvény, pénziigyi intézmény vagy biztosits 4ltal vallalt készfizetd kezességvallalast tartalmazé
okirat vagy garancia eredeti példanyaval igazolhatd.

2.4. Jotallas, szavatossag, felel6sségbiztositas: a Keretmegallapodas 8. pontja szerint.

3. ElSleg, teljesités elismerése, szamlakiallitas, fizetési feltételek

3.1. A Villalkoz6 elblegte a Keretmegallapodds 5.3. pont 5.‘ alpontja szerint nem jogosult.

3.2. A teljesités elismerése a Keretmegéllapodés 3.2. pontja szerint torténik.

3.3. A Vallalkozo széfnlakiél]itésra a Keretmegallapodas 5.3. pontja szerint jogosult.

A tervezési szolgaltatas (ideértve a szakégi’ tervezést is) esetében Megrendelé — a teljesitést
mértékhez igazoddan — részszamlazasi lehet&séget biztosit, a tervdokumenticiok fokozatos

szolgaltatasahoz igazoddan. Az ellenérték, az egyedi szerzédésben rogzitett, tervszakaszokhoz
rendelt, mértékek szerint kertl elszamolasra és megfizetésre az alabbiak szerint:

o - cl6készitd tervdokumentacio elfogadasa 15%
o Dbiralati engedélyezési tervdokumentacié elfogadasa 20%
o Kkész engedélyezési tervdokumentaci6 elfogadasa 15%
e biralati kiviteli tervdokumentacio elfogzidésa 20%
o kész kiviteli tervdokumentacié elfogadasa 30%

3.4. Az ellenérték megﬁzetésére a - szabalyszerllen kiallitott szamla Megrendel6  altali
kézhezvételétdl szamitott 30 napon belil, atutalassal kertl sor.

4, Terv-és dokumentum menedzsment rendszet hasznalatira vonatkozé rendelkezések

4.1. Villalkoz6 kotelezettséget vallal atra, hogy a Beruhdzis tervezési és mérndki tevékenységének
ellatasa soran a Beruhazashoz kapcsolédd dokumentumok kezelésére, tarolasara, Megrendelével
valé megosztasukra, a PlanDoc terv- és dokumentum menedzsment rendszert alkalmazza, a
Beruhédzasban tészt vevé munkavallaléi szdmara a rendszer hasznalatat eldirja és ellendrzi.

4.2. Vallalkozé kotelezettséget vallal, hogy a PlanDoc terv- és. dokumentum menedzsment
rendszerben tészére megadott felhdsznaldi hozzaférési helyek hasznalatat és azokra vonatkozo
szabalyokat ellenérzi és betartatja.

4.3. Felek tudomasul veszik, hogy a PlanDoc terv- és dokumentum menedzsment rendszerben
feltoltott dokumentumok, egymasnak kildott értesitések hivatalos kozlésnek mindsiilnek.

5. Egyéb rendelkezések
5.1. Véllalkozd kijelenti, hogy a jelen egyedi szerz6dés megkotését megeléz6 konzulticio soran

meghatirozott munkaeredmény maradéktalan megvalositasahoz * sziikséges informacidk
birtokdban van, Megrendeld ezzel kapcsolatosan teljes kora tajékoztatassal latta el.
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5.2. A Vallalkoz6 a jelen egyedi szerz8dés aldirisival akként nyilatkozik, hogy a jelen egyedi
szerz6dés elvalaszthatatlan tészét képezd dokumeﬁtumokat,_ és a Megrendels altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, - mint specialis szakértelemmel rendelkez
gazdalkodd szervezet - sajat felelGsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, el6irasokat
megismerte. Vallalkozd a jelen egyedi szerzédésben rogzitett valamennyi ellenértéket ezen
informécidk figyelembevételével, kells szakmai tapasztalatira alapozva, a tervezési/épitési
helyszin ismeretében allapitotta meg.

5.3. Villalkozé a jelen egyedi szerz8dés alairasaval kifejezetten tudomasul veszi, hogy a jelen
egyedi szerz6dés alairasit kovetlen a Vallalkozé viseli annak ]ogkovetkezmenyet amely a
Megrendelé 4ltal kozbeszerzési eljaris dokumentaciéiban meghatarozott kovetelmények olyan
hidnyossagabdl, hibajabél adédik, melyet a Va]lalkozonak a tole elvarhato szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de jelen egyedi szerz6dés megkotését megelézéen nem jelzett.

5.4. A Vallalkozé a tervezési/épitési teriiletet és a munkakérilményeket teljeskoriien megismerte,
azt a feladat szerz8désszerl teljesitéséhez, a megalapozott ajanlata megtételéhez szitkséges
mértékben, eredményfeleléssége tudataban megvizsgilta. Barmilyen  mulasztis, amelyet a
Vallalkozé kévet el amiatt, hogy a kozbeszerzési eljaras soran, a szerzédéskotést megelézéen vagy
azt kovetSen nem szerzett kell informaciét olyan iigyektél, amelyek befolyasolhatjak vallalt
tevékenysége ellatasat, nem menti fel a Villalkoz6t azok alél a kockazatok, kételezettéégek és
felelésségek alol, amelyek a jelen egyedi szerz8dés szerint rea harulnak.

A Villalkoz6 az egyedi szerzédés tekintetében kotelezettséget vallal a teljesités teljességéért és
.hlanytalansagaert ideértve. azon elemeket is, amelyek a keretmegallapodasban vagy az egyedi
szerzGdésben és a keretmegillapodisban vagy az egyedi szerzédésben hivatkozott egyéb
dokumentumokban el8irdsra nem keriiltek, viszont a szakmai szokasok szerint hozzatartoznak a
szerz6dés teljes ko tel}esﬁesehez Vallalkozd, mint kell szakmai tapasztalattal bitd szervezet

kl]elentl hogy az egyedi szerz3désben meghatarozott teladatokat szakmailag: helytallo médon
teljesiti.

5.5. A Megrendel6 jogosult a képviseletében eljard, ellenérzést végzé harmadik személyt
megbizni. A képviseletében eljard személyrdl, a megbizas, - illetSleg 2 - meghatalmazis
kitetjedesérdl, a harmadik személlyel val6 egyiittmikodés rendjérél a Megrendel$ a Vallalkozét
megfelel6 id6ben kilon értesiteni koteles.

5.6. A Szerz3dé Felek megallapodnak abban, hogy a jelen egyedi szerz8désben foglaltakat,
valamint a teljesitésiik sordn az egymisnak atadott informiciét bizalmasan, iizleti titokként

kezelik. Ez értelemszertien nem vonatkozik arra az informdciéra, amely titokban tartisat
jogszabaly nem teszi lehet6vé.

5.7. A Keretmegillapodas mogottes szerzGdés. Amennyiben valamely kérdést a jelen egyedi

szerz6dés nem, vagy nem megfeleléen szabalyoz, abban az esetben a Keretmegallapodasban
foglaltak az irinyadoak az egyedi szerz&dés tekintetében.

5.8. Amennylben a kozbeszerzési eljaras dokumentuma és a véllalkozéi ajanlatban meghatarozott
miiszaki, szakmai vagy szerzédéses tartalom eltérést, ellentmondast tartalmaz, akkor minden
esetben a Megrendeld szamara kedvezdbb rendelkezés az iranyadd. Amenny1ben ennek
megallapithatésiga kétséges vagy a felek tekintetében vitds, minden esetben a jelen egyedi
szerzOdés megkotését eredményez6 kozbeszerzési eljaras soran -kibocsitott kozbeszerzési
dokumentumokban foglaltak az iranyadéak.
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Amennyiben a koézbeszerzési eljaras soran kibocsitott dokumentumokban foglaltak kozott
tartalmi eltérés, ellentmondis 4ll fenn, akkor minden esetben, a Vallalkozé szamara kedvezSbb
rendelkezés az irinyadd. Amennyiben ennek megallapithatosaga kétséges vagy a Szerz8d6 Felek
tekintetében vitds, minden esetben a keretmega]lapodas lletve a jelen  egyedi szerzédés

torzsszovegeben foglaltak az uanyadoak a keretrnegallapodas alkalmazasa, illetve a jelen egyech
szerz6dés végrehajtasa tekintetében.

5.9. A jelen egyedi szerz6désben meghatirozott hataridék tekintetében a napokban megillapitott
hatarid6be vagy idGtartamba (a tovabbiakban egyiitt: hatfid8) a kezd8nap nem szamit bele.
Kezdénap az a nap, amelyte 2 hatarid6 megkezdésére okot add cselekmény vagy egyéb

korilmény esik. Ha a hatiridd utolsé napja nem munkanapra esik, a hataridd csak az ezt kévetd
legkozelebbi munkanapon jar le. -

5.10. Jelen egyedi szerzédést a Szerz6d6 Felek olvasis és kozds értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, kotelezettségvillalista jogosult képviselik Gtjan jovihagyolag irtak ald.
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