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Preambulum

Megrendel6 a TED adatbankban 2020/S 137-336095 szamon (az eljairis EKR azonositdja:
EKR000207922020), 2020. jalius hé 17. napjan megjelent hirdetménnyel a kozbeszerzésekrdl
sz616 2015. évi CXLIIL térvény Masodik Része alapjan nyilt, uniés kozbeszerzési eljarast inditott.

Felek rogzitik, hogy a fenti kozbeszerzési eljaras eredményeképpen Megrendel és Vallalkozo
2020. év oktéber honap 6. napjan ,,Keretmegillapodis a Belviros-Lipotviros Budapest
Féviros V. keriilet Onkormdnyzata kozigazgatisi teriiletéhez tartozé kiilonféle
épitmények mélyépitési, illetve épitési jellegi feliyjitisi és fenntartdsi munkdinak
ellitisat, adott esetben, kiegészits épitészeti szolgiltatisok ellitdsdval egyiitt” targyban, a
Kbt. 105. § (1) bekezdés szerinti keretmegallapodast kotottek egymassal (a tovabbiakban:

Keretmegallapodas)

A jelen szerz&dés szerinti munkikra vonatkozd egyedi szerz4dés létrehozisira irdnyuld
kozbeszerzés megvalositasara, a vonatkozé beszerzési igény felmerulését kovetGen, a Kbt. 105. §
(1) bekezdés c) pontjanak alkalmazasaval, konzulticiét kovetSen kerilt sor, amely kapesin a
Megrendel6 2020. év december honap 17. napjan kért ajanlatot Vallalkoz6t6l alabbi targyban:

»Bdstya utca 1-11. kézpark kialakitis és Veres Pdlné utca megujitdsdnak befejezd iiteme
(bontidsi munkdk)” (a tovabbiakban: Beruhazis) kivitelezése.

Vallalkoz6 2021. év januar hénap 6. napjan adta meg a Beruhizis megvalOsitasira vonatkozo
ajanlatat.



1. Jelen szerz6dés hatilya, felfiiggesztés

1.1.  Szerz6d6é Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel a jelen egyedi szerzddés
hatilyba 1épésnek idépontjat annak megkotésekor, ennek hidnyiban — azzal a feltétellel, hogy a
Vallalkozot a hatalyba 1épés idSpontjardl megfelel idSben el6zetesen irasban értesiteni koteles —
jelen egyedi szerz6dés megkotését koveté 6 hénapon belil a Villalkozéhoz cimzett egyoldalt
jognyilatkozattal megallapithatja.

1.2, Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen egyedi szerz6dés a Betuhdzis kivitelezéséig, ennek
hianyaban a Keretmegallapodas idébeli hatalyanak lejartaig marad hatalyban.

1.3. A Megrendel6 a teljesitést egyoldalii jognyilatkozattal felfiiggesztheti. A felfiiggesztés
idétartamaval  a  jelen egyedi szerz8dés szerinti teljesitési hatirid6k  automatikusan
meghosszabbodnak. A felfiiggesztéste figyelemmel, amennyiben annak tattama nem haladja meg
a 6 honapot, a Vallalkozé nem jogosult a vallalkozo6i dij felilvizsgalatit igényelni. Amennyiben a
felfiiggesztés tartama a 6 hoénapot meghaladja, a Villalkozd a jelen egyedi szerzddést
felmondhatja. A felfiiggesztés kezd6 és megsziinési idSpontjardl, annak bekéovetkeztét
megel6z6en, a Megrendel6 a Vallalkozét legalabb 15 nappal korabban értesiteni koteles.

2. Teljesitési hatarid§
2.1. A Beruhazas kivitelezésének végteljesitési hatarideje: 2021.08.31.

2.2. A munkaterilet Vallalkozé tészére torténd itadasira legkorabban 2020. december 1-én,
legkés6bb 2021. januar 29-én keriilhet sor.

2.3. A Beruhazas kivitelezésének bontasi engedéllyel érintett munkéi csak a jogetrds épitési-bontasi
engedély birtokaban kezdhetSk meg.

2.4. Megrendeld, a Szerz6d6 Felek altal egyezetett médon, elGteljesitést elfogad.
3. Ellenérték, szerz6déses mellékkotelezettségek

3.1. A Szerz6dS Felek a Beruhdzas kivitelezésének teljeskorit megvalésitisaért jard ellenértéket
mindosszesen:

nett6 199.985.418 forint + AFA, azaz szazkilincvenkilencmillié-kilencszaznyolcvanitezer-
négyszaztizennyolc forint + AFA 6sszegben hatirozzak meg.

3.2. A jelen egyedi szerz6dés szerinti ellenérték egyosszegli atalanyar, amely a Keretmegallapodas
5.1 pont 1-3. alpontjainak figyelembevételével keriilt meghatarozasra.

3.3. A Megrendel6 felhivja a Vallalkozé figyelmét, hogy a jelen egyedi szerz8dés szerinti ellenérték
a konzulticibs eljaras soran kiadott tervdokumenticiokban, miszaki lefrisokban meghatdrozott,
Beruhazas kivitelezésének megvalositisaért, valamint az egyedi szerz3désben véllalt szolgaltatisok
nyyjtasaért Vallalkozo részére jardé minddsszesen ellenérték. A Vallalkozé a jelen egyedi szerz8dés
szerinti ellenérték mellett mindazon szolgaltatasokat koteles nyujtani, amelyek a szerz8désszerl
teljesitéshez sziikségesek. A Beruhazas kivitelezésére esé szerzGdéses ellenérték, mint talinyar
mellett az egyedi szerz6dés mellékletét képezs, Vallalkozo altal drazott koltségvetés elSiranyzott
egyes tételei masodlagos (tajékoztatd) jellegtivé valnak.



3.4. Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozét, hogy a Beruhazas az altalinos fotgalmi adotrdl szold
2007. évi CXXVIL. torvény alapjan a forditott Afa fizetésének hatlya ala tartozik.

3.5. Kotbér, teljesitést biztositékok: a Keretmegallapodis 8. és 9. pontjai szerint, az aliabbi
kiegészitésekkel.

3.5.1. A Megrendel§ a jelen egyedi szerz8dés szetinti teljesitési hataridS tekintetében késedelmi
kotbért érvényesithet. A késedelmi kothér a késedelembe esés idSpontjatol a tényleges teljesités
id6pontjaig terjedé idészakra esedékes. Az ilyen médon kiszabhaté kotbér maximuma jelen
egyedi szerz6dés késedelemmel érintett elemére esS nettd ellenérték 10%-at nem haladhatja meg.
A késedelmi kotbér alapja jelen egyedi szerzédés késedelemmel érintett elemére esé nettd
ellenértéke. A késedelmi kothér mértéke: a kotbéralap 1%-a/nap.

3.5.2. Megrendel6 jelen szerzédés szetinti teljesités tekintetében hibas teljesitési kotbért
érvényesithet. A Vallalkozé hibasan teljesit, ha a Beruhdzas kivitelezése az atadis-atvételi eljaras
megkezdésének idépontjaban nem felel meg a jelen egyedi szerz8désben, jogszabalyban vagy a
bontasi tervdokumentaciéban megallapitott minSségi kovetelményeknek. Hibas teljesités esetén a
Vallalkoz6 hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles, kivéve, ha a hibas teljesitését kimenti.
Nem teljesit hibasan a Vallalkoz6, ha a Megrendelé a hibit a szerzddéskotés idSpontjdban
ismerte, vagy a hibat a szerz6déskotés idSpontjaban ismetnie kellett. Hibés teljesités esetén, ha a
Villalkozé a kijavitast vagy a kicserélést nem vallalta, vagy e kotelezettségének nem tud eleget
tenni és 2 Megrendel6 a hibat maga kijavitja vagy massal kijavittatja, a kotbér a hiba kijavitisiig
eltelt id6szakra vonatkozik.

3.5.3. A Szerz6d6 Felek megallapodisa szerint

a) 2 kicserélésen vagy a kijavitison a Beruhazas kivitelezésével eléthetd eredmény részben vagy
egészben valb 4jboli teljesitését kell értenti,

b) a kijavitas vagy a kijavittatds esetében — a MegrendelS szerz3désszetli teljesitéshez fz8d6
érdekei figyelembevételével — a Beruhazis kivitelezése az eredetileg villaltakhoz képest eltérd

moédon is megvalosulhat; az ebbdl eredS tébbletkotelezettségek és tobbletkoltségek azonban a
Vallalkozét terhelik.

3.5.4. A Vallalkozb mentesil a hibds teljesités jogkdvetkezményei al6l, ha a hiba a Megrendels
altal

a) el6irtak szerint alkalmazott anyag alkalmatlansagara vagy hibijara;

b) adott adat hianyossagara vagy hibajara; vagy

c) adott utasitas célszeriitlenségére vagy szakszerGtlenségére

vezethetS vissza, ide értve killonosen, de nem kizirlagosan a Megrendel§ altal atadott
tervdokumenticiékban — engedélykoteles tervdokumenticié esetén, a jogerSs engedélyben —
foglaltak szerinti rendelkezéseket, valamint a Megrendel§ altal adott egyéb rendelkezéséket is, és e
korialményekre a Vallalkoz6 a Megrendel6t figyelmeztette.

3.5.5. A Villalkoz6 a kotbér Osszegét a vonatkozé megrendelSi felszolitis kézhezvételétdl
szamitott 15 napon beliil koteles atutalassal megfizetni a Megrendel6nek. Megrendelé dontésétdl
figgden jogosult a kotbér Osszegét vagy annak egy részét az egyedi szerzGdésen alapuld
ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben is beszamitani vagy annak egy részét az egyedi
szerz6dés szerinti teljesitési biztositékbdl lehivni. Késedelem vagy hibas teljesités esetére kikotott
kotbér megfizetése nem mentesiti Vallalkozot a teljesités alol. Megrendel6 az érvényesitett kotbért
meghalad6, igazolt karat is érvényesiteni jogosult. A késedelmi kotbér cimén megfizetett
karatalany a meghiisulasi k6tbér 6sszegét csokkenti.



3.5.6. A teljesitési, illetSleg a jotallasi biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjiban foglaltak
szerint teljesithet6. Ennek alapjan a biztositék a Villalkozé vilasztisa szetint teljesithetd az eldirt
pénzosszegnek 6vadékként a Megrendeld fizetési szamldjira torténd befizetésével, atutalasaval,
feltétel nélkiili, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehetd, pénziigyi intézmény vagy
biztosit6 altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség biztositisaval vagy feltétel nélkiili,
visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehet$ biztositdsi szerz8dés alapjan kiallitott -
készfizeté kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel. A biztositékot befizetés esetén a
Megrendel6 OTP Banknal vezetett 11784009-15505006-10360006 szimt szamlajara kell
teljesitent. A befizetés jogcimeként fel kell tuntetni: ,,Belvdros-Lipotviros mélyépités
keretmegidllapodds, Bistya utca 1-11. kozpatk kialakitis és Veres Pilné utca
meguyjitdsdnak befejezd iiteme (bontisi munkdk) beruhdzis kivitelezése tirgyu egyedi
szerz6dés —  Teljesitési  biztositék” wvagyy  , Belviros-Lipdtviros  mélyépités
keretmegillapodis, Bdstya utca 1-11. kézpark kialakitis és Veres Pdlné utca
meguyjitdsdnak befejezd iiteme (bontdsi munkdk) beruhdzis kivitelezése tirgyu egyedi
szerz6dés — Jotdllisi biztositék™. A teljesités befizetés, atutalds esetén a pénzintézeti igazolas
masolatinak benyudjtdsaval, egyéb esetben a biztositisi szerz8dés alapjan kiallitott — készfizets
kezességvallalast tartalmazé — kotelezvény, pénzigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
készfizetd kezességvallalast tartalmazé okirat vagy garancia eredeti példanyaval igazolhaté.

3.5.7. A teljesitési biztositék a Beruhazas kivitelezésének elmaradisival kapcsolatos igények
pénziigyi fedezetének biztositéka. A teljesitési biztositék mértéke a jelen egyedi szerz8dés szerinti
teljes nett6 ellenérték 4 %-a. A teljesitési biztositékot jelen egyedi szerz8dés megkotésekor kell
rendelkezésre bocsatani, olyan moédon, hogy a biztositék folott rendelkezés joga a
Megrendelének jelen egyedi szerz8dés hatalyba 1épésének idSpontjatdl kezdédSen a legutolsd
teljesitési hataridé leteltét kovetd 60. napig biztositott legyen, azzal, hogy a szerzédésszert
teljesités Megrendel altali elismerése (a miiszaki dtadis-atvételi eljiris eredményes lezarisa),
valamint a jotallasi biztositék rendelkezésre bocsitisa egyben a biztositék teljes Gsszegének
azonnali felszabaditasat eredményezi.

3.5.8. A jotallasi biztositék jelen egyedi szerz8dés szerinti jotalldsi, szavatossagi és alkalmassagi
id6ével oOsszefiiggbé kotelezettségek elmaradasival kapcsolatos igények pénzigyi fedezetének
biztositéka. A jotallasi biztositék mértéke a jelen egyedi szerz3dés szerinti teljes netté ellenérték 2
%-a. A jotallasi biztositékot a végszamla benytjtisival egy idSben kell rendelkezésre bocsatani,
olyan médon, hogy az a folotti rendelkezési joga a MegrendelSnek a jotillasi és szavatossagi
kotelezettség kezdé idépontjatdl szamitott legalibb 36 honap leteltét kovetd 60. (azaz hatvanadik)
napig biztositott legyen azzal, hogy a jotallasi biztositék mértéke az elsé 12 hénap utin a jelen
egyedi szerz6dés szerinti teljes netté ellenérték 1 %-ara, a masodik 12 hénap utin pedig a jelen
egyedi szerz6dés szerinti teljes nett6 ellenérték 0,5 Yo-ara mérsékelhetd.

3.5.9. A Vallalkoz6 az alvallalkozéval (kézremikodével) szemben — annak szerz8désszegése miatt
— mindaddig érvényesitheti jogait, amig a Megtrendelével szemben helytallni tartozik. Erre is
figyelemmel, valamennyi kétbér és a biztositék tekintetében a Vallalkozd az ltala a teljesitésbe
bevont alvallalkozok (k6zremkodSk) szerz6désében — minden olyan esetben, ahol az
értelmezheté és alkalmazhatd, illetve annak helye van — koteles kikotni, legaldbb azonos
mértekben ¢és a Megrendelével legalibb azonos jogosultsigok mellett érvényesiteni ~a
Keretmegallapodasban és a jelen egyedi szerz6désben ra vonatkozé elSirasokat, olyan médon,
hogy a Villalkozé helyett a Megrendel$ vagy az altala erre feljogositott barmely mas személy is
kozvetleniil érvényesiteni tudja a Villalkozd  alvallalkozokkal (kozremiikodSkkel) szemben
érvényesitendd jogait, ha a Vallalkoz6 a kapcsolodé szerzGdéses kotelezettségét igazolhatéan nem
teljesiti.



A Vallalkoz6 4ltal alkalmazott, e korbe tartozéd kikotések alkalmazisa nem mentesiti a Vallalkozot
a szerz6désszegéshez kapcsolodd, Megrendel§ iranyaba fennallb szerz8déses kotelezettségei alol.
A Megrendel6 és a Vallalkoz6 alvallalkozok (k6zremiikodGk) itanyaba tett e kotbe tartozo, eltérd
jognyilatkozatok esetén a MegrendelS nyilatkozata az iranyad6. A j6tallasi biztositék tekintetében
Megrendel6 ezen el6irasanak teljesitését a Megrendel§ felé a Villalkozé a megkotott alvallalkozéi
szerz6dés hiteles masolataval vagy annak hiteles kivonataval vagy mas megfelel6 médon igazolni
koteles legkésdbb a kifizetésekhez (tészszamlazashoz) kapcsolédé azon nyilatkozatinak
benyjtasakor, miszerint az altala a teljesitésbe bevont és e pont szerint érintett alvillalkozé
(kozremkods) mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgiltatasbol.

3.6. Jotallas, szavatossag, alkalmassagi id6, felel6sségbiztositis: a Ketetmegallapodas 7. pontja
szerint, az alabbi kiegészitésekkel.

3.6.1. A Villalkoz6 az altala elvégzett, Beruhdzis kivitelezésének részét képezd, jotallds,
szavatossag tekintetében relevans munkalatok soran létrehozott munkaeredményekre (kilonosen
ducolas, visszatoltés) a hatalyos jogszabalyok szetinti, de legalabb 60 hénap, a mis — nem ebbe a
korbe tartozé — beépitett, tartds hasznalatra rendelt termékekre (tartozékok) pedig legalibb 24
hénap jotallast vallal.

3.6.2. Az alkalmassagi és a szavatossagi 1d6 lejarta a Villalkoz6 altal végzett, Beruhazas kivitelezési
munkaira, munkalatok soran léttehozott munkaeredményekre a- hatilyos jogszabilyok szerinti
id6szak, de legalabb az a kivitelezés teljesitésétl szamitott 10. év lejarta.

3.6.3. Villalkoz6 jotallasi és szerzGdésben vallalt szavatossagi kotelezettsége nem zatja ki és nem
is korlatozza a jogszabalyon alapul szavatossagi kotelezettségét.

4. Eléleg, teljesités elismerése, szamlakiallitas, fizetési feltételek

4.1. A Vallalkozé elSlegre a Keretmegallapodas 5.2. pont 8. alpontja szetint, az alibbi eltérésekkel
jogosult.

4.2. A Villalkoz6 mindosszesen és legfeljebb a teljes nettd ellenérték 25%-4nak, azaz nettd
49.996.354 forintnak megfelel6 mértéka elSleg igénylésére jogosult.

4.3. Az clbleg nyujtasa — Osszhangban a Keretmegillapodasban foglaltakkal — legfeljebb jelen
egyedi szerz6dés szerinti teljes nett6 ellenérték 5%-os mértékéig nem fugg a Vallalkozd részérdl
biztositék nyujtasatdl. Az 5%-ot meghalad6 elGleg ugyanakkor csak az 5%-ot meghaladé
mértékkel megegyezé mértékid — biztositék nyujtasa mellett igényelhetd.

4.4. A biztositék — a Vallalkozé valasztasa szerint — teljesithetd

a) az eldirt pénzosszegnek 6vadékként a Megrendeld fizetési szamlijara torténd befizetéssel,
atutaldssal,

b) feltétel nélkiili, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehetd, pénziigyi intézmény
vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval vagy

o) feltétel nélkili, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehetd biztositasi szerz8dés
alapjan kiallitott — készfizet$ kezességvallalast tartalmazo — kételezvénnyel.

4.5. A biztositékot befizetés esetén a Megrendel6 OTP Banknal vezetett 11784009-15505006-
10360006 szamu szamlajara kell teljesiteni. A befizetés jogcimeként fel kell tuntetni:



»Bdstya utca 1-11. kbzpark kialakitis és Veres Pilné utca megujitisinak befejezd iiteme
(bontisi munkdk) beruhdzis kivitelezése tirgyi egyedi szetz6dés — Elbleg-visszafizetési
biztositék™.

4.6. A teljesités befizetés, atutalds esetén az dtutalisi megbizds és a bankszamlakivonat eredeti
vagy hiteles masolatanak benytjtasaval, egyéb esetben a biztositisi szerz&dés alapjan kiallitott —
készfizet6 kezességvallalast tartalmazd — kotelezvény, pénzigyi intézmény vagy biztosits altal
vallalt készfizet6 kezességvallalast tartalmazé okirat vagy garancia etedeti példanyéval igazolhaté.
A biztositékot az elSlegbekéré benytjtisaval egyidejlleg kell rendelkezéste bocsatani, olyan
modon, hogy felette a MegrendelS rendelkezési joga a benyujtas idSpontjatél kezd6dSen legalabb
az egyedi szerz6dés szerinti végteljesitési hatatidd leteltét kovetd 30. (azaz harmincadik) napig
biztositott legyen.

4.7. Jelen egyedi szerz6dés szerinti teljes nettd ellenérték 5%-os mértékét nem meghaladé elSleget
a Megrendeld a végszamlaba szamitja be. Az egyedi szerz8dés szetinti teljes nettd ellenérték 5%-
os mértékét meghalad6 eldleget — egyenlS aranyban — a Megrendeld a 60%-os és 80%-os
késziltségi fokhoz tartozé szamlik osszegébe szamitja be és az ekként beszamitott elSleg
mértékével a biztositék mértéke csokkenthetd.

4.8. Az eléleg — a fenti elSirasok betartisival — a teljesités sordn tobb részletben is igényelhetd. Az
egyedi szerz6dés ellenértéket érinté esetleges viltozdsa a mar igényelt, illetve a még igényelhetd
elbleg mértékét és az atra vonatkozd kikotéseket nem érinti.

4.9. A teljesités elismetése a Keretmegallapodas 3.1 és 3.2 pontja szetint torténik.
4.10. A Villalkoz6 szamlakiallitasra a Ketetmegallapodas 5.2 pontja szetint jogosult.

4.11. A Megrendels fizetésre a Keretmegallapodis 5.2 pontja szetint koteles, az alibbi
eltérésekkel.

4.11.1. Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédd tervezdi és
mérnéki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: Ko, rendeled) 36. § (3) és (4) bekezdése értelmében a Rendelet 32/A. §-
a a 487/2016. (XII. 28.) Kotm. rendelet hatilybalépése elStt indult kézbeszerzési eljarasok
esetében, valamint megkotott szerz6dések teljesitése soran is alkalmazandé. A Nemzeti Adé- és
Vambhivatal szerveinek hataskorérdl és illetékességérol sz6o16 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet,
valamint az adoigazgatasi rendtartast6l szolé torvény, az addzas tendjérdl szolé torvény és az
adohatésig altal foganatositandé végrehajtasi eljarasokrél szO016 torvény hatalybalépésével
Gsszefiiggd egyes kormanyrendeletek modositasardl szolé 475/2017. (XIL. 28.) Korm. rendelettel
megallapitott 32/A. § (1) bekezdés ¢)-g) pontjat, a (2) bekezdését és a 32/B. §-at a 2018. januar 1-
jét kovetden teljesitett kifizetésekre alkalmazni kell.

4.11.2. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Korm. rendelet 32/A. §' (1) bekezdése alapjan ,,Ay
ajanlatkéroként s3er30di fel, valamint - enripai unids tamogatis esetén s3dllitéi kifizetés sordn - a kifizetésre
Riteles s3erveset, ha ag ajanlatteviként szer3ddd fél a teljesitéshes, alvillalkosdt vesz igénybe, a Prk. 6:130.
(1)-(2) bekezdésétil eltérien a kivetkezd szabdlyok sgerint kiteles az, ellenszolgdltatdst teljesitent:

a) a3, ajanlatieviként s3er30ds felek legkésibb a teljesités elismerésének idGpontjdig kitelesek nyilatkozatot tenni
ag ajdanlatkéronek, hogy koziiliik melyik mekkora dsszegre jogosult ag ellenszolgdltatishol;

! Beiktatta: 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (7). Hatalyos: 2017. 1. 1-t8L



b) az oss3es ajanlatteviként s3er30dd fél legkésobl a teljesités elismerésének iddpontidsg kiteles nyilatkozator
lenni, hogy a3y diltala a telfjesitésbe bevont alvillalkozik egyenként mekkora dssyegre jogosuliak  az
ellenszolgdltatdshil, egyidegiileg felbivja az, alvillalkozdkat, hogy dllitsik ki exen sdmldikat;

¢) ag, ajanlatleviként s3er30d0 felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden dllitia ki s3dmldjat, a s3dmldban
részletesve az. alvdllalkozoi teljesités, valamint ag, ajinlattevdi teljesités mértékét;

d) a c) pont s3erint a sydmildban feltiintetett alvillalkozdi teljesités ellenértékét ag, ajanlatkérékint serzdds fél —
eurdpai nnids ldmogatds esetén s3allitoi kifizetés sordn a kifigetésre Roteles szerveget — tigendt napon beliil
dtutalja a3 ajanlatieviknek;

¢f az ajanlatteviként szerz6ds fél haladéktalannl kiegyenliti ag alvillalkozok s3dmldit, vagy a3 alvillalkozdval
k01611 s3er30déshen foglaltak szerint ag alvdllalkozdi dif egy rését visszatartja;

Y az ajdnlatteviként ser6ds felek dtadjak az; e) pont sxerinti dtntalisok igazoldsainak mdsolatait;

&' az ajaniatieviként s3er6d6 felek dltal benydjtott sximlaban megjelolt, fovillalkozdi teljesités ellenértikét az
ajdnlatkérként s3ery0ds fél — enrdpai umids tdmogatds esetén s3dllitdi kifizetés sordn a kifizetésre kiteles
servexet — tigendt napon beljil dtutalja az, ajanlatteviként szerz0dd feleknek;

h) bha az, ajanlatievéként s3er30do felek valamelyike az ¢) vagy ag f) pont sgerinti kitelegettségét nem teljesiti, az,
ellens3olgdltatds fennmaradd vés3ét ag ajanlatkérd (vagy a kifizetésre koteles sgervezet) 0130, és az akkor illeti
meg a3 ajanlattevét, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy az ¢) vagy az f) pont szerinti kitelesetiséoét
leljesttette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvillalkozd vagy s3akember nem jogosult az ajdnlattevd
dltal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy réssére;

1) részben vagy egészben enrdpai unids timogatisbdl megvaldsitott kozbeszersés esetén a d) pont serinti hataridd
barminc nap.

4.11.3. Szetz6d6 Felek rogzitik, hogy 2 Korm. rendelet 32/A § (2)°- (3) bekezdése szerint: .4 felek
kizdrdlag a3 (1) bekexdés g) pontja szerinti ellenszolgdltatis halasitott teljesitésében dllapodbatnak meg a Ptk.
6:130. § (3) bekezdésének megfelelden. A 32/B. § (2) bekezdését az ajanlatteviként szerzdds féllel szemben
csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti dss3egre lebet alkalmazni.

(3) Ha ag ellenszolgdltatist tobb részletben teljesiti a3 ajanlatkérdként szeriédést kotd fél vagy a kifizetésre
koteles szervezet, minden réslettel kapesolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.”

4.11.4. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Korm. rendelet 32/B. §° (1) — (2) bekezdése alapjan: ,,4
32/ A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazdsa sordn a havonta netté médon s3émitort 200 000 forintot
meghalads kifizetésnél ajanlartevd ag igénybe vett alvillalkozdnak a teljesitésért - vissgatartdsi kotelezettség nélkiil
- abban az esetben fizethet, ha

a) az, alvdllalkozd az, ajanlattevd rendelkezésére bocsdt a tényleges kifizetés idGpontiatol szamitott 30 napndl nem
régebbi nemleges addigazoldst,

b) ag alvillalkozd a kifizetés iddpontjaban szerepel a koztartozdsmentes adizdi adatbazisban, vagy

¢) a3 ajdnlatter rendelkezésére bocsdtja ag addigaigatdsi eljdrds részletszabdlyaird] 53006 - kormdnyrendelet
sgerinti kogtartogdsmentes adodi mindségrol s3006 igazoldst.

(2) Az ajianlattevi a3 dltalinos addigazolds rendelkezésre bocsdtisa utin ag abban sgerepld kiztartods erejéig
visizatartja a kifizetést. Ha a3 dltaldnos addigazolishan szerepld kiztartozds ellenére ag, ajanlattevd elmulastia
a vissyatarldst, a kifigetés erejéig egyetemlegesen felel a3 alvillalkozdr a kifizetés iddpontigban  terbeld
koztartozdsért. A vissgatarldsi kotelezettség az, dltaldnos forgalmi addra nem terjed ki.”’

5. Otganizacio, miiszaki iitemterv

2 Megillapitotta: 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 62. §. Hatélyos: 2018. I. 1-t6l.
3 Megillapitotta: 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 62. §. Hatélyos: 2018. 1. 1-t8L
4 Megallapitotta: 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 62. §. Hatilyos: 2018. 1. 1-t6l.
> Megallapitotta: 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 63. §. Hatalyos: 2018. I. 1-t8L
¢ Beiktatta: 475/2017. (XIL 28.) Korm. rendelet 64. §. Hatilyos: 2018. I. 1-t8L.



5.1. A Beruhazas kivitelezésével kapcsolatos organizicié és miszaki titemezés meghatirozasa
érdekében a Szerz6dS Feleknek a jelen egyedi szerz8dés hatdlyba 1épését kovetd 15 napon beliil
egyeztet6 targyalasokat kell folytatniuk. Az otganizicids terveket és a miszaki iitemezést a
Szerz6d6 Felek a teljesités soran sziikség szerinti mértéken és gyakorisiggal aktualizalniuk kell,
ami nem mindsil a Kbt. szerinti szerz6désmbdositasnak. Munkaterilet csak a Megrendeld altal
elfogadott organizacios tervek és miszaki titemezés birtokdban adhatd 4t.

6. Jelen szerz6dés megsziintetése

Jelen egyedi szerz8dés megszuntetésére a Ketetmegillapodas 10. pontja szetint keriilhet sot.
Szerz6d6 Felek rogritik, hogy felmondas vagy elallas esetén elmaradt vagyoni elény megtéritéséte
kolcsonosen nem tartanak igényt.

7.  Egyéb rendelkezések

7.1. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Beruhazas maradéktalan kivitelezéséhez szikséges dokumenticio,
alaprajzok és egyéb informacidk birtokdban van, Megrendel§ ezzel kapcsolatosan teljes kori
tajékoztatassal latta el.

7.2. A Villalkozé a jelen egyedi szerz8dés aldirasival akként nyilatkozik, hogy a jelen egyedi
szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat, és a Megrendels 4ltal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, - mint speciilis szakértelemmel rendelkezd
gazdalkod6 szervezet - sajat felel6sségére ellenérizte, az azokban foglalt tényeket, elirisokat
megismerte. Villalkoz6 a jelen egyedi szerzGdésben togzitett mindosszesen ellenértéket ezen
informicidk figyelembevételével, kellé szakmai tapasztalatira alapozva, az épitési helyszinek

ismeretében allapitotta meg.

7.3. Vallalkozé a jelen egyedi szerzédés alairasaval kifejezetten tudomdsul veszi, hogy a jelen
egyedi szerzédés alairasat kovetSen a Vallalkozd viseli annak jogkovetkezményét, amely a
Megrendelé altal kézbeszerzési eljaras dokumentaciéiban meghatirozott kovetelmények olyan
hidnyossigibol, hibajabol adodik, melyet a Villalkozénak a tSle elvirhaté szakmai gondossig
mellett észlelnie kellett volna, de jelen egyedi szerz6dés megkotését megelézden nem jelzett.

7.4. A Vallalkozé a bontasi tertletet és a munkakorilményeket teljeskor(ien megismerte, azt a
feladat szerzédésszerii teljesitéséhez, a megalapozott ajanlata megtételéhez szikséges mértékben,
eredményfelel6ssége tudataban megvizsgalta. Barmilyen mulasztas, amelyet a Vallalkozé kovet el
amiatt, hogy a kdzbeszerzési eljaras soran, a szerzdéskotést megel8zGen vagy azt kovetSen nem
szerzett kell6 informaciot olyan tigyekrSl, amelyek befolyasolhatjak vallalt tevékenysége ellatisat,
nem menti fel a Vallalkozét azok al6l a kockazatok, kotelezettségek és felelGsségek aldl, amelyek a
jelen egyedi szerz6dés szerint rea harulnak a munkik megfelelS kivitelezése soran. A Villalkozd
jelen egyedi szerz6dés tekintetében kotelezettséget vallal a  teljesités teljességéért és
hidnytalansigaért, ideértve azon clemeket is, amelyek a Keretmegallapodasban vagy jelen egyedi
szerz6désben hivatkozott egyéb dokumentumokban elSirasra nem keriltek, viszont a szakmai
szokasok szerint hozzatartoznak a szerz&dés teljes kot teljesitéséhez. Vallalkozé, mint kells
szakmali tapasztalattal biré szervezet kijelenti, hogy jelen egyedi szerz3désben meghatirozott
teladatokat szakmailag helytall6 médon teljesit.

7.5. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Beruhazis kivitelezését zavar6 kozlekedési, tarsadalmi, technikai
és természeti korilményeket a jelen egyedi szerzGdés szerini munkikban jirtas, nagy
szakértelemmel rendelkezé kivitelezé cégtdl elvarhaté fokozott gondossaggal tanulmanyozta, és a
jelen egyedi szerz6dést ezek ismeretében koti meg.



7.6. Vallalkoz6 koteles a MegrendelS figyelmét felhivni annak célszeriitlen, szakszerGtlen vagy
jogszeriitlen utasitasaira. A Vallalkozd jogszertlen és szakszeritlen tevékenységet nem végezhet
el, ennek elvégzését megtagadhatja.

7.7. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az egyik felet terhels intézkedés vagy nyilatkozat
elmulasztisa kizarja a masik fél olyan kotelezettségének megszegését, amelynek teljesitését az
intézkedés vagy nyilatkozat elmulasztisa megakadalyozza. Ennek megfeleléen a Megtendeld
késedelme a Vallalkozd egyideji késedelemét is kizarja.

7.8. A Szerz6d6 Felek értelmezésében poétmunka az utdlag megrendelt vagy a szerzGdéskotést
megelézéen el6re nem lathaté miszaki szitkségszeriségbdl elvégzett munka (igy killonosen a
tervdokumenticiokban és a miiszaki leirasban bekovetkezd modositas miatt szikségessé vald
munka), mig a tobbletmunka jelen szerzédés tartalmat képezd, de a dij meghatirozasinal
figyelembe nem vett munka (igy kilonésen a tervdokumenticidkban és miszaki leitisban
szerepld, de a koltségvetésbol hidnyzé vagy abba nem kell6 mértékben felvett munka) és amely
nélkil a Beruhazas kivitelezésének megvalésitisa nem torténhet meg.

Mivel a Szerz6d6 Felek atalanydijban allapodtak meg, a Vallalkozé az atalanydijon felil a
potmunka ellenértékét igényelheti, a tébbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult.

Amennyiben a Beruhazas kivitelezése soran a Vallalkozd tészérSl — a szerz8déskotést megel6zGen
elére  nem  lathaté  muszaki  sziikségszerségbdl  elvégzendé  (igy  kilondsen a
tervdokumentacidkban és a miszaki leirasban bekovetkezé mobdositas miatt szitkségessé valo) —
potmunka elvégzésének szitkségessége meril fel, azt a Megrendelének Villalkozd koteles
elézetesen bejelenteni. Abban az esetben, ha a Vallalkozbé az e kotbe tartozé pédtmunka
elvégzésének szikségességét a Megrendel6 felé elézetesen jelzi és azzal kapcsolatosan a
Megrendel6 kifogast nem emel, az 6nmagaban még nem értékelhets a pétmunka sziikségességét
elismer6 megrendelSi magatartasnak. Az e korbe tartozé pétmunka szitkségességének gondos
mérlegelését kovetSen a pétmunkat a Vallalkozonak haladéktalanul el kell végeznie, olyan médon,
hogy az a Beruhazas kivitelezésének elérehaladasat, illetve jelen szerzGdésben meghatirozott
véghatarid6t ne veszélyeztesse. Annak kockazatit, hogy az e kotbe tartozé pétmunka
szukségessége nem a Vallalkozé altal megjelolt mértékben és ellenértéken kertil utblagosan
clismerésre, illetve elszamolasra, a Vallalkozo viseli. Az ebbe a kotbe tartozé pétmunka kizardlag
akkor szamolhat6 el, ha a Villalkoz6 a Megrendelé felé igazolta, hogy (i) a pétmunkara a
szerzGdés szerz8désszeri teljesitése érdekében kerillt sor és (i) annak sziikségessége a
szerz6déskotést megelézéen nem volt elére lathatd, annak felmertilésével szimolnia — kell§
korultekintés mellett — nem kellett.

A Megrendel6 altal utblag megrendelt vagy elismert pétmunka ellenértékének elszamolasra
utolagosan, tételes elszamolas mellett keriil sor, a Keretmegallapodasban rogzitett keretGsszeg
terhére, az errdl szol6 killon megallapodas alapjan. A pétmunka elszamolasanak feltétele, hogy a
Vallalkoz6 benydjtsa a munkak tételes koltségvetését (tétel megnevezése, mértékegység,
mennyiség, anyag, dij, anyagosszeg, dij0sszeg) a Vallalkoz6 részérdl felmerilt potmunka
szilkségességének miszaki és gazdasagi indokolasaval és a felmérési napléval egylitt. Az
elszamolas soran pétmunka felar nem szamithaté fel. A pétmunkak koltségének az elszamolasa a
Keretmegallapodas 5.1 pont, 1. és 2. alpontjanak figyelembevételével torténik.



7.9. A jotallas idStartama alatt a Szerz6dS Felek felulvizsgalad eljarast, helyszini bejarast tartanak,
és megillapitasaikat jegyz6konyvben rogzitik. A szavatossigi és jotillasi felelSsség keretében a
Villalkozé koteles a feltart és a Megrendeld altal kozolt hibikat sajat koltségére, a Megrendeld
altal meghatirozott hataridén belill kijavitani vagy a kifogisolt részt kicserélni. Amennyiben a
Villalkozé nem tesz eleget kételezettségének, a Megrendels jogosult a hibit harmadik személlyel
a Vallalkozoé koltségére kijavittatni.

7.10. A Megrendel§ jogosult a képviseletében eljaré lebonyolitd, miszaki ellendrzést végzd
harmadik személyt megbizni. A lebonyolitd személyérdl, a megbizis, illetSleg a meghatalmazas
kiterjedésérdl, a harmadik személlyel valé egyiittmikodés rendjérdl a Megtendeld a Vallalkozét
megfelel6 id6ben kiilon értesiteni koteles.

7.11. A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen egyedi szetz8désben foglaltakat,
valamint a teljesitésiik soran az egymasnak 4tadott informaciét bizalmasan,. iizleti titokként
kezelik. Ez értelemszerGen nem vonatkozik arra az informaciéra, amely titokban tartisat
jogszabaly nem teszi lehet&vé.

7.12. A Szerz6d6 Felek régzitik, hogy a Keretmegallapodis mogottes szerz8dés. Amennyiben
valamely kérdést a jelen egyedi szerz8dés nem, vagy nem megfelelSen szabalyoz, abban az
esetben a Keretmegallapodasban foglaltak az irinyaddak jelen egyedi szerz8dés tekintetében.

7.13. Amennyiben a kozbeszerzési eljards dokumentuma és a véllalkozdi ajanlatban
meghatarozott miszaki, szakmai vagy szerzédéses tartalom eltérést, ellentmondast tartalmaz,
akkor minden esetben a Megrendelé szamara kedvezébb rendelkezés az irdnyad6. Amennyiben
ennek megallapithatésaga kétséges vagy a felek tekintetében vitis, minden esetben a jelen egyedi
szerz6dés megkotését eredményezé kozbeszerzési eljards soran kibocsitott kozbeszerzési
dokumentumokban foglaltak az iranyaddak az egyedi szerz8dés végrehajtisa tekintetében.
Amennyiben a kozbeszerzési eljaras sotan kibocsitott dokumentumokban foglaltak kozott
tartalmi eltérés, ellentmondas all fenn, akkor minden esetben, a Vallalkoz6 szamara kedvez&bb
rendelkezés az irinyad6. Amennyiben ennek megallapithatésaga kétséges vagy a Szerz6dé Felek
tekintetében vitds, minden esetben a keretmegillapodas, illetve a jelen egyedi szerzddés
torzsszovegében foglaltak az iranyaddak a keretmegallapodas alkalmazasa, illetve a jelen egyedi
szerzbdés végrehajtasa tekintetében.

7.14. A jelen egyedi szerz6désben meghatirozott hataridék tekintetében a napokban,
hénapokban vagy években megallapitott hataridGbe vagy idStartamba (a tovabbiakban egyiitt:
hatarid6) a kezdénap nem szamit bele. Kezd6nap az a nap, amelyre a hataridé megkezdésére okot
ado cselekmény vagy egyéb korillmény esik. A hénapokban vagy években megallapitott hatitidé
azon 2 napon jar le, amely szamanal fogva a kezd6napot kévets napnak megfelel; ha ez a nap a
lejarat hénapjaban hianyzik, a hénap utolsé napjan. Ha a hatiridS utolsé napja nem munkanapra
esik, a hatarid6 csak az ezt kovet6 legkozelebbi munkanapon jar le.

7.15.  Felek kijelentik, hogy mindenki maga teljesiti az adatkezeléssel kapcsolatban a mindenkor
hatilyos adatvédelmi jogszabalyokban meghatirozott kotelezettségeit és a Vallalkozo kijelenti,
hogy a Megrendel6 honlapjan talilhat6 személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos
tajékoztatot (bups:/ [ www.belvaros-lipotvaros.hu/ adatvedelmi-tajekostato) megismerte és azt, az annak
megkotése €s teljesitése soran eljaré munkavallaléival, illetve az érdek- és tevékenységi korében
azzal kapcsolatban eljaré egyéb személyekkel is ismerteti.
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7.16. Jelen egyedi szerz6dést a Szerz6dé Felek olvasis és kozos értelmezés utin, mint
akaratukkal mindenben megegyezGt, kotelezettségvallalasra  jogosult képviselsik  ttjan

jévéhagyélag irtak ala.
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