EGYEDI KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrésztSl a

NEV: Belvaros-Lip6tvaros Budapest Févaros V. keriilet Onkormanyzata
székhely: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

szamlaszam: OTP Bank 11784009-15505006

statisztikai szamjel: 15735681 8411 32101

adoszam: 15735681-2-41

képviseli. Szentgyorgyvolgyi Péter polgarmester

mint MegrendelS (a tovabbiakban: Megrendels)

mastrésztdl a

cégnév: PENTA Altalanos EpitSipari Kft. s
székhely: 2100 Godolls, Kenyérgyari Gt 1/E.

cégjegyzékszam: 13-09-079473

szamlaszam: OTP Bank 11710002-20128249

adoszam: 10452556-2-44

képvisel: Nagy Gabor Lajos tigyvezetS igazgatd

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: 1/d/lalkoezd),

(a Megrendel6 és a Vallalkozé a tovabbiakban egylittesen: Felkk vagy Szersddd Felek) kozott az
alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

Preambulum

Megrendel6 a TED adatbankban 2020/S 137-336095 szimon (az eljardis EKR azonositéja:
EKR000207922020), 2020. jalius h6é 17. napjan megjelent hirdetménnyel a kézbeszerzésekrdl
sz6l6 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kéz) Masodik Része alapjan nyilt, unids
kézbeszerzési eljarast inditott.

Felek rogzitik, hogy a fenti kézbeszerzési eljaras eredményeképpen Megrendels és Vallalkozd
2020. év oktober honap 6. napjan ,Keretmegdllapodis a Belviros-Lipotviros Budapest
Féviros V. keriilet Onkorminyzata kiézigazgatisi tetiiletéhez tartozé kiilonféle
épitmények mélyépitési, illetve épitési. jellegii felijitisi és fenntartisi munkdinak
ellitdsdt, adott esetben, kiegészitd épitészeti szolgiltatisok ellitisdval egyiitt” targyban, a
Kbt. 105. § (1) bekezdés szerinti keretmegallapodast kotottek egymissal (a tovabbiakban:
Keretmegdllapodis)

A jelen szerz6dés szerinti munkdkra vonatkozé egyedi szerz8dés létrehozisara iranyuld
kozbeszerzés megvaldsitasara, a vonatkozo beszerzési igény felmeriilését kovetden, a Kbt. 105. §
(1) bekezdés c) pontjanak alkalmazasaval, konzulticiot (a tovabbiakban: Kozbeszersési eljdrds)
koévetden keriilt sor, amely kapcsan a Megrendelé 2020. év december hé 8. napjan kért ajanlatot
Vallalkoz6tél alabbi targyban:

»Z0ld utasvirék telepitése” elnevezésli beruhdzas (a tovabbiakban: Bemhizds) kivitelezése

rrrrrr

Villalkoz6 2021. év januar hé 26. napjan adta meg a Beruhazas megvalbsitisara vonatkozd
ajanlatat.

1. Jelen szerzddés hatalya, felfiiggesztés

1.1.  Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld a jelen egyedi szerz6dés hatalyba
lépésnek idépontjat annak megkotésekor, ennek hianyaban — azzal a feltétellel, hogy 2 Vallalkozét
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a hatalyba 1épés idépontjardl megfelelS id6ben elézetesen frasban értesiteni koteles — jelen egyedi
szerz6dés megkotését koveté 6 honapon belil a  Villalkozéhoz cimzett egyoldald
jognyilatkozattal megallapithatja.

1.2, Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen egyedi szerz6dés a Beruhazas keretében létrejoves zold
utasvardk (a tovabbiakban: Epimények) eredményes miiszaki atadas-atvételi eljarisinak lezarasaig,
ennek hianyaban a Keretmegallapodas id6beli hatilyanak lejartaig marad hatilyban.

1.3. A Megrendel6 a teljesitést egyoldald jognyilatkozattal felfiiggesztheti. A felfuggesztés
id6tartamaval a  jelen egyedi szerzGdés szerinti  teljesitési hatirid6k  automatikusan
meghosszabbodnak. A felfiiggesztésre figyelemmel, amennyiben annak tartama nem haladja meg
a 6 honapot, a Villalkozé nem jogosult a vallalkozéi dij felilvizsgalatat igényelni. Amennyiben a
felfiiggesztés tartama a 6 honapot meghaladja, a Villalkozé a jelen egyedi szerz&dést
felmondhatja. A felfiiggesztés kezd6 és megszinési idSpontjardl, annak bekovetkeztét
megel6z6en, a Megrendel6 a Vallalkoz6t legalabb 15 nappal korabban értesiteni koteles.

2. A Beruhazis munkarészei, teljesitési hataridék

2.1. Beruhazas kivitelezése:

2.1.1. A munkateriletek Vallalkoz részére torténd atadasanak tervezett diatuma és a Beruhazis
kivitelezésére vonatkozo teljesitési hatarid6k az alabbiak szerint alakulnak.

2.1.1.1. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Beruhazas kivitelezésére két utemben keril sor, azon
kitétellel, hogy a Felek a Beruhazas két kivitelezési szakaszanak kivitelezését, illetve a 2.2. pont
szerinti, Beruhdzas kivitelezéshez kapcsol6dd tervezési szolgaltatist egységes, oszthatatlan
szolgaltatasnak tekintik.

2.1.1.2. L. Kivitelesési s3akas, illetve ag arra vonatko3d munkateriilet dtaddsinak tervezett idipontia: Dedk
Ferenc tér szerinti M utasvaré (Erzsébet tér déli oldala), Deak Fetenc tér szetinti utasvaré (Jozsef
Attila utca-Erzsébet tér sarok), Kossuth Lajos tér szerinti M utasvaré (Bathory utca): legkésdbb

2021. 09. 01-ig.

2.1.1.3. A Beruhazis megvalositisanak II. részteljesitési hatirideje az I. Kivitelezési

szakasz szerinti munkateriiletek Vallalkozé altali teljes kotii atvételét6l szamitott 60. nap
lejarta.

2.1.1.4. II. Kivitelezési s3akasg, illetve a3 arva vonatko3d munfkateriilet dladdsinak tervesett idépontia: Szent
Istvan Bazilika szerinti utasvar6 (Szent Istvan tér - Bajcsy-Zsilinszky 1t), Arany Janos utca szetinti
M utasvaré (Podmaniczky Frigyes tér - Bajcsy-Zsilinszky at), Nyugati palyaudvar szerinti M
utasvar6 (Nyugati tér), Jaszai Mari tér szerinti utasvaré (Szent Istvan korat): legkésSbb
2022.02.01-ig.

2.1.1.5. A Beruhidzis megvaldsitasanak teljesitési véghatarideje a II. Kivitelezési szakasz
szerinti munkateriiletek Vallalkoz6 altali teljes korii atvételétSl szamitott 80. nap lejirta.

2.1.2. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében hatarid6ben teljesit Vallalkozd, ha az dtadas-atvétel
jelen egyedi szerz6désben eldirt teljesitési hataridén belil megkezdédik, kivéve, ha a Megrendel$
az Epitmények atvételét a maszaki atadas-atvétel soran jogosan megtagadja.

2.1.3. A Megrendel6 az I. Kivitelezési szakasz szerinti Epitmények, mint részteljesftési hataridével
érintett munkarész, tész atadas-atvételére koteles.



2.2. Beruhizis kivitelezéshez kapcsolodé kiegészit szolgaltatisok:

2.2.1. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Beruhazas kivitelezésének részeként a Vallalkozd a
kapcsolodo tervezési szolgaltatisokat is' ellitja, mivel a MegtendelS rendelkezésére 4ll6 tipus
kiviteli tetveket adaptalni szikséges az Epitmények helyszineite vonatkozéan, annak érdekében,
hogy a zolditett utasvar6k a kornyezetikhoz illeszkedd, az adott viszonyoknak megfelels
novénytelepitéssel és ontézérendszerrel keriiljenek megépitésre. Ennek részét képezi:

2.2.1.1. Megrendel6  rendelkezésére all6 tipus kiviteli tervdokumenticié Attervezése az
Epitmények helyszineite vonatkozéan,

2.2.1.2. Latvanytervek elkészitése,

2.2.1.3. Tulajdonosi, kezeléi, tzemeltetdi hozzijarulisok beszerzése, és minden egyéb, a
Beruhazashoz kapcsolodé tervezési szolgaltatis teljes korl megvalositashoz sziikséges egyeztetés
lefolytatasa, hozzajarulas beszerzése.

2.3. A Megrendel6 rendelkezésére allé tipus kiviteli tervdokumentacié 4tdolgozasaval, valamint a
latvanytervek elkészitésével kapcsolatos tartalmi kovetelményeket a konzultacids eljaras soran
kibocsatott miszaki leirds tartalmazza.

24. A Megrendel6 rendelkezésére all6 tipus kiviteli tervdokumenticiét a Vallalkozénak a
meghatarozott tartalmi kovetelményeknek megfeleléen kell elkészitenie, dtdolgoznia, tovabba a
latvanyterveket elkészitenie és a Megtendels rendelkezéste bocsatania.

2.5. A Viallalkozé kivitelezési tervi szintli tervezdi koltségvetést készit, azzal, hogy a 1étesitési
koltségeket — a konzultacids eljaras sotan a Villalkozd 4ltal megadott és a Megrendelo altal a jelen
egyedi szerz6dés alairasaval elfogadott — az Ep1tmenyek kivitelezésére esé szerzGdéses ellenérték
meghatdrozza, igy a Beruhazas kivitelezésére es6 vallalkozdi dij ennek eredményeképpen nem
valtozhat.

2.6. A Vallalkoz6 koteles — a Szerz8d6 Felek megillapoddsa szetinti, ennek hidnyiban hed
rendszerességgel — a MegrendelGvel konzultalni, az elkészilt, atdolgozott tetveket fokozatosan —
a Szerz6d6 Felek megallapodasa szerinti, ennek hidnyaban két heti rendszerességgel — szolgaltatni
és bemutatni. Ebbdl a célbdl a Vallalkozé a tervdokumenticidkat elektronikusan adja 4t a
Megrendel6 részére.

2.7. A Megrendel6 koteles a tervezési munkat figyelemmel kiséeni és ellendrizni és az elkésziilt
munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtetvezés szempontjabdl lényeges kérdésekben alldst
foglalni. Megrendel6 koteles minden a teljesitéshez szukséges — a jelen egyedi szerz8déssel

osszefiiggé — tajékoztatast megadni a Vallalkoz6 részére a Beruhizas pontos kivitelezése
érdekében.

2.8. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé a Megrendelének a munkakozi
tervdokumentaciok tekintetében — a véglegezés megtorténte elStt — a megjelolt teljesitési hatirid
lejarta eltt legkésébb 10 munkanappal kordbban észrevételezési lehetSséget biztosit. Ebb6l a
célbol a Vallalkozd a tervdokumentacidkat elektronikusan adja 4t a Megrendeld részére. A
Megrendelé a véglegezéshez szitkséges észrevételeket a tervdokumentaciok kézhezvételét kovetd
legfeljebb 5 munkanapon beliil megteszi. Az észrevételeket Vallalkozé a megrendeldi
észrevételezés  megkiildését  kovets  legfeliebb 5  munkanapon  belul Atvezed a
tervdokumentacidkban, elkésziti a kész tervdokumentacidkat és atadja a Megrendelének.



29. A Villalkozd attervezési tevékenysége végeredménye jelen egyedi szerzGdésben
meghatarozott tartalmi kévetelményeknek megfelelben  elkészitett és a MegrendelS  altal
elfogadott, atdolgozott teljes és kész kivitelezési tervdokumentacidk.

2.10. A Vallalkozé a kész tervdokumenticidk és a latvanytervek atadasival egy id8ben
nyilatkozatot koételes nydjtani, amelyben kijelenti, hogy tervezés targyat képezé miszaki
tartalomra vonatkozéan minden jogszabalyi és hatdsagi feltételt figyelembe vett és a
tervdokumenticidk kivitelezésre alkalmas.

2.11. Megrendel6 az atdolgozott, kész tervdokumentacidk és litvanytetvek atvételét az atvétellel
egy 1dében atvételi elismervénnyel nyugtizza. Megrendels a Villalkozd teljesitésének
elismerésér6l (a kész tervdokumenticik és latvanytetvek elfogadisardl) vagy annak
megtagadasarél a kész tervdokumenticidk atvételétdl szamitott 5 munkanapon bell koteles
nyilatkozni. Amennyiben a MegrendelS nyilatkozatot nem tesz, 2 6. munkanapon a teljesitést
elfogadottnak kell tekinteni. E rendelkezéseket a tervszakaszok vonatkozisiban is érteni és
megfeleléen alkalmazni kell.

2.12. A kivitelezés megkezdéséhez szitkséges hozzajarulasok beszerzése érdekében a Megrendel
meghatalmazza a Vallalkozét, hogy a nevében és javira e kotben jarjon el. Vallalkozé a
hozzajarulasok beszerzéséhez szikséges eljarasokat kell6 idSben koteles meginditani, a
meginditasrol az eljarast megindité dokumentumok bemutatisival, a meginditist vagy az eljarast
akadalyoz6, késlelteté koriilményekrél a Megrendel6t haladéktalanul —, de legkésébb olyan
hataridében, hogy a Megrendel6 megfelels intézkedni tudjon — tajékoztatja.

2.13. A kész tervdokumentacikat és latvanyterveket a Vallalkozé 6-6 példinyban, nyomtatott
formatumban és elektronikus adathordozon (pdf és szetkeszthets .dwg formatumban) koteles
atadni a Megrendelének.

2.14. A Villalkozé szavatol azért, hogy a jelen egyedi szerzddés alapjin elkészitett és
Megrendelének atadott valamennyi szellemi alkotas teljes egészében megfelel a jelen egyedi
szerz6désben meghatarozott tartalmi kovetelményeknek, a kész tervdokumenticié tovabba
megfelel a felhasznalasi céljanak, a megvaldsitas helyszinén érvényben lévs épitési és egyéb
szabalyoknak, valamint az  illetékes hatésagok eldirasainak. Vallalkozé felelés az  altala
Megrendelének atadott tervdokumenticié muszaki tartalmanak szakszerliségéért, épitészeti
minbségéért, épitéstechnoldgial megvaldsithatosagaért.

2.15. A tervdokumenticiéban megjelené miszaki-gazdasigi megoldasnak gazdasigosan
kivitelezhetének, korszerth muszaki szinvonalinak kell lennie és esztétikailag is meg kell felelnie a
kozvetlen kornyezetnek. A Vallalkozé feleléssége kotlitozott, ha a Megrendels a hazai
viszonylatban nem ismert vagy nem alkalmazott miiszaki-gazdasigi megoldas alkalmazasira ad
utasitast.

2.16. A Beruhazas kivitelezéshez kapcsolodo tervezési szolgaltatis eredményeként
atdolgozott, kész kiviteli tervdokumentaciokat és latvanyterveket jelen egyedi szerz4dés
hatalyba 1épését6l szamitott 80 napon beliill (Beruhiazas megvaldsitisanak 1.
részteljesitési hatarideje) koteles a Vallalkozé a Megrendel6nek az 2.13. pont szetinti
formaban atadni.

2.17.  Megrendel6, a Szerz6d6 Felek altal egyeztetett médon, elteljesitést elfogad.



3. Ellenérték

3.1. A Szerz6d6 Felek a Beruhdzas kivitelezéshez kapcsolodé kiegészitd tervezési
szolgaltatis elvégzéséért, ideértve

3.1.1. Megrendel§ rendelkezésére all6 tipus kiviteli tervdokumentacié Epitmények helyszineire
vonatkozo attervezéséért,

3.1.2. Latvanytervek elkészitéséért,

3.1.3. Tulajdonosi, kezel6i, tizemeltetdi hozzajirulasok beszerzéséért és minden egyéb, a
Beruhazashoz kapcsol6dé tetvezési szolgaltatas teljes kord megvaldsitashoz szitkséges egyeztetés
lefolytatasaért, hozzajarulas beszerzéséért,

jard ellenértéket (a tovabbiakban: Terveés: ellenérték) minddsszesen:

netté 2.771.404,- forint + AFA, azaz kettémillio-hétszazhetvenegyezer-négyszaznégy
forint + AFA Gsszegben hatarozzak meg.

3.2. A Szerz6dé Felek a Beruhazas I. Kivitelezési szakaszata vonatkozé munkaeredmény
teljeskordi megvaldsitasaért jarod ellenértéket (a tovibbiakban: I Kivitelesési szakass szerinti
ellenértéke) mindosszesen:

netté 22.336.742,- forint + AFA, azaz huszonkettdmilli6-haromszazharminchatezer-
hétszaznegyvenketts forint + AFA 6sszegben hatirozzak meg.

3.3. A Szerz6d6 Felek a Beruhazas II. Kivitelezési szakaszara vonatkozé munkaeredmény
teljeskorii megvalodsitasaért jard ellenértéket (a tovabbiakban: II Kivitelesési sqakass szerinti
ellenérték) mindosszesen:

‘nettd  24.495.618,- forint + AFA, azaz huszonnégymillié-négyszazkilencvendtezer-
hatszaztizennyolc forint + AFA 6sszegben hatarozzak meg.

3.4. Felek rogzitik, hogy a jelen egyedi szerz8dés szerinti Kivitelezési ellenérték alatt az 1.
Kivitelezési szakasz szerinti ellenérték és a II. Kivitelezési szakasz szetinti ellenérték osszegét
értik.

3.5. Felek rogzitik, hogy jelen egyedi szerzédés szerinti teljes ellenérték alatt a Tervezési
ellenérték és a Kivitelezési ellenérték Gsszegét értik.

3.6. Felek rogzitik, hogy mind a Tervezési ellenérték, mind a Kivitelezési ellenérték egyosszegil
atalanyar, amely a Keretmegallapodas 5.1 pont 1-3. alpontjainak figyelembevételével kerult
meghatarozasta.

3.7. A Vallalkozé a jelen egyedi szerz3dés szerinti teljes ellenérték mellett mindazon
szolgaltatasokat koteles ellatni, amelyek a szerz8désszeri teljesitéshez, az Epitmények
rendeltetésszert hasznalatahoz szitkségesek.

4. Szerz6déses mellékkotelezettségek

4.1. Kotbér, teljesitési biztositékok: a Keretmegallapodis 8. és 9. pontjai szerint, az alibbi
kiegészitésekkel.

41.1. A Viallalkozé kotbérfizetésre koteles, ha olyan okbdl, amelyért felelés, megszegi jelen
egyedi szerz6dést. Mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerz6désszegését kimenti.



4.1.1.1.Jelen egyedi szerz6dés 2.1.1.5. pontjaban a Beruhdzis megvaldsitisara vonatkozdan
meghatirozott teljesitési véghataridét meghaladd, olyan okbdl valé késedelmes teljesités esetén,
amelyért a Vallalkozé felelSs, a Megrendels kothér érvényesitésére jogosult. A késedelmi kotbér a
késedelembe esés idSpontjatdl a tényleges teljesités idGpontjdig tetjeds idészakra esedékes. A
késedelmi kotbér alapja jelen egyedi szerzGdés késedelemmel érintett elemére esd nettd
ellenértéke. A késedelmi kothér mértéke: a kotbéralap 1%-a/nap. Az ilyen médon kiszabhatéd
kotbér maximuma jelen egyedi szerzédés késedelemmel érintett elemére esé nettd ellenérték
10%-at nem haladhatja meg.

4.1.1.2. Jelen egyedi szerz&dés olyan okbdl valé hibas teljesitése esetén, amelyért a Vallalkozé
telel6s, a Megrendel6 kotbér érvényesitésére jogosult. Hibas teljesités esetén, ha a Villalkozé a
kijavitast vagy a kicserélést nem vallalta, vagy e kotelezettségének nem tud eleget tenni és a
Megtrendel6 a hibat maga kijavitja vagy massal kijavittatja, a kotbér a hiba kijavitasdig eltelt
id6szakra vonatkozik. A hibas teljesitési kotbér alapja az egyedi szerz8dés hibas teljesitéssel
érintett elemére es6 nettd ellenértéke. Mértéke és maximuma megegyezik a késedelmi kotbér
métrtékével.

4.1.1.3. A Villalkoz6 hibasan teljesit, ha jelen egyedi szetz8dés keretében létrejovd
munkaeredmény az atadas-atvételi eljaras megkezdése id6pontjaban nem felel meg jelen egyedi
szerz6désben vagy jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek. Nem teljesit hibisan
a Vallalkozo, ha a MegrendelS a hibat jelen egyedi szerz8dés megkotése idépontjaban ismette,
vagy a hibat jelen egyedi szerz6dés megkotésének idGpontjaban ismetnie kellett.

4.1.1.4. A Vallalkoz6 mentestil a hibas teljesités jogkovetkezményei aldl, ha a hiba a Megtendeld
altal

a) elbirtak szerint alkalmazott anyag alkalmatlansigira vagy hibajata;

b) adott adat hianyossagara vagy hibajara; vagy

©) adott utasitas célszeritlenségéte vagy szakszertitlenségére
vezetheté vissza (ideértve kilonosen, de nem kizardlagosan a MegrendelS altal atadott
tervdokumentacidkban — engedélykoteles tervdokumentacié esetén, a jogerds engedélyben —
foglaltak szerinti rendelkezéseket, valamint a Megrendel6 altal adott egyéb rendelkezéséket is) és e
korilményekre a Vallalkozé a MegrendelSt a teljesités megkezdése elétt figyelmeztette.

4.1.1.5. Jelen egyedi szerzédés olyan okbdl valé meghitsulisa esetén, amelyért a Villalkoz6
telel6s, a Megrendel6 kothér érvényesitésére jogosult. A kotbér alapija jelen egyedi szerz8dés teljes
netto ellenértéke. A kotbér mértéke a kotbér alap 20%-a.

4.1.1.6. Megrendel6 a kotbérmaximum elérését kvetSen jelen egyedi szerz&dést — Vallalkozé felé
fennallé kartéritési kotelezettség nélkiil — egyoldald jognyilatkozattal megsziintetheti, az
érvényesitett kotbért meghaladé igazolt karai érvényesitési joganak fenntartisa mellett.

4.1.1.7.Ha jelen egyedi szerz6dés 2.1.1.5. pontjaban a Beruhdzis megvaldsitisira vonatkozdan
meghatarozott teljesitési véghataridS lejarta el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a Villalkozd a vallalt
feladatait csak olyan szamottevs késéssel tudja elvégezni, hogy jelen egyedi szetz8dés teljesitése a
Megrendelonek mar nem 4ll érdekében, a Megrendeld jelen egyedi szerzédést — Vallalkozé felé
fennall6 kartéritési kotelezettség nélkill — egyoldald jognyilatkozattal megszintetheti, az
érvényesitett kotbért meghaladé igazolt karai érvényesitési joganak fenntartisa mellett.

4.1.1.8. A hibas teljesités kikiiszObolésére kittizott hataridS sikertelen eltelte utan, ha jelen egyedi
szerz6dés teljesitése a Megrendelének mar nem all érdekében, a MegrendelS az egyedi szerz6dést
— Vallalkozé felé fennallé kartéritési kotelezettség nélkil — egyoldald jognyilatkozattal



megszuntetheti, az érvényesitett kotbért meghaladé igazolt karai étvényesitési joganak fenntartisa
mellett.

4.1.1.9. A Villalkoz6é a kotbér Osszegét a vonatkozd megrendeldi felszoliths kézhezvételétél
szamitott 15 napon beliil kételes atutalassal megfizetni a Megrendelének. Megrendels dontésétél
figgben jogosult a kotbér Osszegét vagy annak egy részét az egyedi szerzddésen alapuld
ellenszolgaltatisbdl eredd tartozasaval szemben is beszamitani vagy az egyedi szerz8dés szetinti
teljesitést biztositékbol lehivni.

4.1.1.10. Késedelmi vagy hibas teljesitési kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a
teljesités alol. A késedelmi kotbér cimén megfizetett karataliny a meghidsulasi kotbér Gsszegét
csokkenti.

4.1.1.11. Megrendel6 a kotbérigényét irasban koteles kézolni a Villalkozéval, megjelolve annak
jogalapjat és Osszegét.

4.1.1.12. A Megrendel6 a kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha tényleges kara
nem keletkezett. A kotbér érvényesitése nem érinti a Megrendels azon jogit, hogy
szerzOdésszegés esetén, az érvényesitett kotbért meghaladé igazolt karit, valamint a
szerz6désszegésbdl eredd egyéb jogait érvényesitse.

4.2.  Megrendel6 jelen egyedi szerzédés tekintetében teljesitési, valamint jotallasi biztositékot
kot ki

4.2.1. A teljesitési biztositék jelen egyedi szerz6dés szerinti teljesités elmaradasaval kapesolatos
igények pénziigyi fedezetének biztositéka. A teljesitési biztositék mértéke jelen egyedi szerz&dés
szerinti teljes nettd szerz6déses ellenérték 4 %-a. A teljesitési biztositékot jelen egyedi szerz3dés
megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a folotti rendelkezési joga a
Megtrendelének jelen egyedi szerzédés hatalyba lépésének idSpontjatdl kezdédden az egyedi
szerz6dés szerinti végteljesitési hatarid6 leteltét kvets 60. (azaz hatvanadik) napig biztositott
legyen, azzal, hogy a szerzédésszerti teljesités MegrendelS altali elismerése (a miszaki dtadas-
atvételi eljaris eredményes lezarasa), valamint a j6tallasi biztositék rendelkezéste bocsitasa egyben
a biztositék teljes Gsszegének azonnali felszabaditisit eredményezi.

4.2.2. A jotallasi biztositék jelen egyedi szerz6dés szerinti jotallasi, szavatossagi és alkalmassagi
id6vel Osszetiiggd kotelezettségek elmaradasaval kapcesolatos igények pénzigyi fedezetének
biztositéka. A jétallasi biztositékot legkésébb jelen egyedi szerz6dés szetint végszamla
benyujtisinak idépontjat kévetd 15 napon beliil kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy
az a folotti rendelkezési joga a Megrendeldnek a jotallas kezdd idépontjatdl szamitott legalibb 36
hénap leteltét kévetd 60. (azaz hatvanadik) napig biztositott legyen. A jotallisi biztositék mértéke
jelen egyedi szerzédés szerinti teljes nettd szerzGdéses ellenérték 2 Yo-a, amely mérték a jotillas
idStartama alatt 12 havonta 50%-al csokkenthetd a Villalkozé altal.

4.2.3. A teljesitési, illetSleg a jotallasi biztositék — a Vallalkozo valasztasa szerint — teljesithetd

a) az el6irt pénzosszegnek Ovadékként a Megrendeld fizetési szamlajara torténd
befizetésével, atutalasaval,

b) feltétel nélkiili, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehetd, pénzigyi
intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizetS kezesség biztositasaval vagy

c) teltétel nélkiili, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehetd biztositasi szerz8dés

alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel.



42.4. A teljesitési, illetve a jotallasi biztositékot befizetés esetén a Megrendels OTP Banknal
vezetett 11784009-15505006-10360006 szamu szamlajara kell teljesiteni. A befizetés jogcimeként
tel kell tintetnt: ,,Z61ld utasvirok telepitése beruhdzads kivitelezése tirgyu egyedi szerz6dés
— Teljesitési biztositék” vagy ,,Zold utasvirck telepitése beruhdzds kivitelezése titgyi
egyedi szerzédés — Jotillisi biztositék”

4.2.5. A teljesités befizetés, atutalas esetén a pénzintézeti igazolas masolatinak benyujtasaval,
egyéb esetben a biztositasi szerz&dés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast tartalmazé —
kotelezvény, pénzigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt készfizet kezességvallalast tartalmazd
okirat vagy garancia eredeti példanyaval igazolhato.

4.2.6. Egyebekben jelen egyedi szerz6dést biztositd mellékkotelezettségekre a Kbt. 134 § (1)-(8)
bekezdésben foglaltak az iranyadéak, azzal, hogy a jotallasi, szavatossagl és alkalmassigi idGvel
Osszefiiggd kotelezettségek elmaradasaval kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék
mellett, a teljesités elmaradisaval kapcsolatos igények teljesitésére kikotott  biztositék
vonatkozasaban is van lehet6sége a Vallalkozonak arra, hogy az egyik biztositéki formardl — a
biztositék vagy annak meghatarozott része tekintetében — attétjen arra, hogy a biztositék a
teljesitésért jar6 ellenértékbdl keriiljon visszatartisra, ha ilyen moédon biztosithats, hogy a
biztositék jelen egyedi szerz6désben elbirt Osszegnek és id6tartamnak megfelel6en folyamatosan a
Megtendel6 rendelkezésére alljon. A biztositékok tekintetében visszatartott ellenértékre az dvadék
szabalyait kell megfelel6en alkalmazni.

4.27. A MegrendelS csak a Vallalkozé altal elismert, egynem és lejart kovetelése esetén élhet a
biztositékokra vonatkozé érvényesitési jogaval.

4.2.8. A Vallalkozé a kozremikédéivel (alvallalkozéival) szemben — annak szerz&désszegése
miatt — mindaddig érvényesitheti jogait, amig 6 maga is a Megrendel6vel szemben helytallni
tartozik. Erre figyelemmel, valamennyi jelen egyedi szerz6désben alkalmazott kotbér, biztositék,
felel6sségbiztositas, jotallas, szavatossag és alkalmassagi 1d6  tekintetében a Vallalkozd a
kozremiukodor (alvallalkozor) szerzédésében — minden olyan esetben, ahol az értelmezhets és
alkalmazhat6, illetve annak helye van — maga is koteles kikotni és a MegrendelGvel legalibb
azonos jogosultsagok mellett érvényesiteni jelen egyedi szerzédésben rea vonatkozé eldirasokat,
olyan moédon, hogy a Villalkozé helyett a Megrendel6 vagy az altala etre feljogositott barmely
mas személy is kozvetlentl érvényesiteni tudja a Vallalkozé kézremikoddivel (alvallalkozéival)
szemben érvényesitendd jogait, ha a Vallalkoz6 e kételezettségét igazolhatéan nem teljesiti. Az e
korbe tartozo kikotések alkalmazasa nem mentesiti a Vallalkozét a  szerz8désszegéshez
kapcsoléds, Megrendelé irinyaba fennalls szerzédéses kotelezettségel teljesitése aldl. A
Megrendel6 és a Vallalkoz6 altal a Vallalkoz6 kézremkodoi (alvallalkozéi) iranyaba tett, e korbe
tartozd, eltérs jognyilatkozatok esetén a Megrendel6 nyilatkozata az iranyado.

4.2.9. A jotallasi biztositék tekintetében Megrendel6 4.2.8 pont szerinti el6irasainak teljesitését a
Megrendeld felé a Vallalkozé a megkotott kozremiikoddi (alvallalkozéi) szerz&dés hiteles
masolataval vagy annak hiteles kivonataval vagy mas megfelel6 médon igazolni kételes legkésGbb
a kifizetésekhez (részszamlazashoz) kapcsolédoé azon nyilatkozatinak benyijtasakor, miszerint az
altala a teljesitésbe bevont és e pont szerint érintett a kézremiikédé (alvallalkozd) mekkora
Osszegre jogosult az egyedi szerz6dés szerinti ellenszolgaltatasbol. Az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédd tervezdi és mérndki  szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyair6l szolé 322/2015. (X, 30.) kormanyrendelet (a
tovabbiakban: Komz. rendelety 27. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a Vallalkozé a
kézremikodovel (alvallalkozdval) kotott szerzédésben a  kozremikéds (az  alvallalkozd)
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként



legfeljebb a kézremiikédoSi (alvallalkozoéi) szerzédés teljes nettd ellenértéke 10-10%-at elérd
biztositékot kothet ki.

5. Jotallas, szavatossag, alkalmassagi id6

51. A Keretmegallapodds 7. pontja és 13. pont 8-10. alpontjai szerint, az alabbi
kiegészitésekkel.

51.1. A Villalkozé az Epitményekre, altala  elvégzett épitési munkékra, az
épitményszerkezetekre, illetve a beépitett épitési termékekre (az épitmény alkotdrészeire) jelen
egyedi szerz6dés létrehozasira iranyulé eljards meginditisinak idSpontjaban hatilyos
jogszabalyok szerinti, amennyiben az a Megrendel§ szimara kedvezGbb, az épitési termék
gyartdja vagy forgalmazdja altal biztositottak szerinti, de /legalibb 60 hinap, a mas — nem ebbe a
korbe tartozd — beépitett, tartés hasznalatra rendelt termékekre (tartozékokra) pedig — jelen
egyedi szerzédés eltérs rendelkezése hianyaban — legalibb 24 honap j6tallast vallal.

5.1.2. Az alkalmassagi és a szavatossagi idS a Villalkozé az Epitményekre, altal végzett épitési
munkakra, az épitményszerkezetekre jelen egyedi szerzddés létrehozasira irdnyuls eljiras
meginditasanak id6pontjaban hatalyos jogszabalyok szetinti idGszak, de /egaldbb 10 év.

5.1.3. A jotallasi, a szavatossagi és az alkalmassagi id6 kezddnapia jelen egyedi szerz3dés szerinti
miszaki atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasanak, azaz a munkaetedmény Megtrendeld altali
atvételének, ennek hidnyiban a munkaeredmény Megrendeld altali birtokbavételének idépontja.

5.1.4. Vallalkoz6 jotallasi és szerzédésben vallalt szavatossagi kotelezettsége nem zartja ki és nem
is korlatozza a jogszabalyon alapulé szavatossagi kotelezettségét.

5.1.5. Villalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki a vis maior esetére, valamint arra, ha az
atvett munkaeredményt nem rendeltetésszeriien hasznaljak.

5.1.6. A jétallas idStartama alatt, jelen egyedi szerz6dés rendelkezései szerinti gyakorisiggal, a
Szerz6d6 Felek felilvizsgalati eljarast, helyszini bejardst tartanak, és megéillapitisaikat
jegyz6konyvben rogzitik.

5.1.7. A szavatossagi és jotallasi felelGssége keretében a Vallalkoz6 koteles a feltirt és a
Megrendel6 altal kézolt hibakat sajat koltségére, a Megrendeld altal meghatirozott hataridén belil
kijavitani vagy a kifogasolt részt kicserélni. Amennyiben a Vallalkoz6 nem tesz eleget
kotelezettségének, a MegrendelS jogosult a hibat harmadik személlyel a Villalkozé koltségére
kijavittatni.

6. Eldleg

6.1. A Villalkoz6 elblegre a Keretmegallapodas 5.2. pont 8. alpontja szerint, az alabbi
kiegészitésekkel jogosult.

6.1.1. A Vallalkoz6 mindésszesen és legfeljebb a teljes nettd ellenérték 25%-anak, azaz nettd
12.400.941,- forintnak megfelel6 mértékd elSleg igénylésére jogosult.

6.1.2. Az elbleg nytjtasa — Gsszhangban a Keretmegallapodasban foglaltakkal — legfeljebb jelen
egyedi szerz6dés szerinti teljes nettd ellenérték 5%-os mértékéig nem figg a Vallalkozd részérdl
biztositék nyajtasatol. Az 5%-ot meghaladé elSleg ugyanakkor csak az 5%-ot meghaladd
meértékkel megegyezé mértéka — biztositék nyjtisa mellett igényelhetd.
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6.1.3. A biztositék — a Vallalkoz6 valasztasa szetint — teljesithetd

a) az el6irt pénzosszegnek 6vadékként a MegrendelS fizetési szamlajara t6rténd befizetéssel,
atutalassal,

b) feltétel nélkili, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehetd, pénzigyi
intézmény vagy biztosit6 altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval vagy

o) feltétel nélkili, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehetd biztositasi szerzGdés

alapjan kiallitott — készfizet$ kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel.

6.1.4. A biztositékot befizetés esetén a Megrendeld OTP Banknal vezetett 11784009-15505006-
10360006 szamu szamlajara kell teljesiteni. A befizetés jogcimeként fel kell tintetni: ,,Zold
utasvirck telepitése beruhdzds kivitelezése tirgyu egyedi szerzédés - Elbleg-
visszafizetési biztositék™.

6.1.5. A teljesités befizetés, atutalas esetén az atutalasi megbizas és a bankszamlakivonat eredeti
vagy hiteles masolatinak benyujtasaval, egyéb esetben a biztositasi szerzGdés alapjan kiallitott —
készfizeté kezességvallalast tartalmazd — kotelezvény, pénzigyi intézmény vagy biztosité altal
vallalt készfizet6 kezességvallalast tartalmazo okirat vagy garancia eredeti példanyaval igazolhatd.

6.1.6. A biztositékot az elblegbekérd benytjtasaval egyidejileg kell rendelkezéste bocsatani,
olyan moédon, hogy felette a Megrendelé rendelkezési joga a benyujtas id6pontjatol kezdéden
legalabb az egyedi szerz6dés szerinti végteljesitési hataridd leteltét kovets 60. (azaz hatvanadik)
napig biztositott legyen.

6.1.7. Jelen egyedi szerzédés szerinti teljes netté ellenérték 5%-os mértékét nem meghaladd
eloleget a2 Megrendel6 a végszamlaba szamitja be, mig a teljes nett6 ellenérték 5%-os mértékét
meghaladé elbleg Osszegét Megrendelé a Kivitelezési szakaszokhoz tartozé tészszamlaknak
megfeleléen, a soron kovetkezé aktualis részszamla szerint Osszeg 50%-dlg szamitja be
mindaddig, amig az eldleg teljes Osszegét el nem szamolja.

6.1.8. Jelen egyedi szerz6dés ellenértéket érinté esetleges valtozasa a mar igényelt, illetve a még
igényelheté elSleg mértékét és az arra vonatkozo kikotéseket nem érinti. Az elSleg megfizetésére a
Vallalkoz6 kérésére és legkés6bb a  szabalyszerfien kidllitott elSlegszamla (elSlegbekérd)
Megrendel6 altali kézhezvételétSl szamitott 15 napon beliil atutalassal kertl sot.

7. Szamlakiallitis, teljesités elismerése, fizetési feltételek, miiszaki atadas-atvétellel
kapcsolatos rendelkezések

7.1. A Vallalkoz6 szamlakiallitasra a Keretmegallapodas 5.2 pontja és 13.4 pontja szerint jogosul,
az alabbi kiegészitésekkel.

7.1.1. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezési ellenérték elszamolasa az altalanos forgalmi adé6rdl
sz0l6 2007. évi CXXVIL torvény alapjan a forditott Afa fizetésének hatalya ala tartozik, mig a
Tervezési ellenérték elszamolasa az egyenes Afa fizetésének hatalya ala.

7.1.2. Megrendel6 részszamlazasi lehet6séget biztosit, figyelembe véve az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédd tervezdi és mérndki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyair6l szolé 322/2015. (X. 30.) kormanyrendelet 32. §-ban
foglaltakat is.
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7.1.3. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Villalkozé a Tervezési ellenértékre vonatkozdan
szamlakillitdsra a kivitelezéshez kapcsolodd részszamlaktdl elkilonitett médon jogosult, igy a
Tervezési ellenértéket 6nall6 részszamlaban szamolhatja el.

7.1.4. Vallalkozé az 1. Kivitelezési szakasz tekintetében, az 1. Kivitelezési szakasz szerinti
munkaeredmény 50 és 100 %-os késziiltségi fokdhoz igazodé médon, 2 db részszamla, mig a IL
Kivitelezési szakasz tekintetében, a II. Kivitelezési szakasz szerinti munkaeredmény 50 és 100 %o-
os késziiltségi fokahoz igazod6 médon, 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasita jogosult.
A Villalkozé a végszamla benyujtisira az eredményes muszaki atadis-dtvételi eljars lezardsat
kovetSen valik jogosultta. A Vallalkozé jogosult az egyes késziiltségi fokokra esd részszamlikat
egymassal vagy a végszamlaval egybevontan benyujtani.

7.2. A teljesités elismerése a Beruhazas kivitelezése tekintetében a Keretmegallapodas 3.1 és 3.2
pontja szerint torténik, azon kitétellel, hogy az I. Kivitelezési szakasz szetinti Epitmények,
valamint a II. Kivitelezési szakasz szerinti Epitmények tekintetében killon miiszaki atadas-atvételi
ehjarasok keriilnek lefolytatasra a 2.1.1.1. pontban meghatirozott teljesitési hatirid6khoz
igazodoban, tlletve az eljarasok eredményes lezarasat kovetSen killon teljesitésigazolas kiallitasara
koteles a Megrendels a Keretmegallapodas 3.1., 3.2. pontjaival 6sszhangban.” A Beruhdzas
kivitelezéséhez kapcsol6dd kiegészité szolgaltatis tekintetében a teljesités elismetésére a 2.11.
valamint a 2.12. pontban foglaltak az iranyadéak.

7.3. A muszaki atadas-atvételre a Keretmegallapodas 3.2. pontjaban foglalt rendelkezések
vonatkoznak.

7.4. A Megtendel$ fizetéste a Keretmegillapodas 5.2 pontja és 13.4 pontja szerint koteles, az
alabbi kiegészitésekkel

7.4.1. Jelen egyedi szerzédések ellenértékének megfizetésére magyar fotintban (HUF),
atutalassal keril sor.

7.4.2. Vallalkozé szamlajat 2 (kett6) példanyban kell benyudjtani. A szimla kotelezd
adattartalmanak meg kell felelnie, a mindenkori hatilyos jogszabalyi el6itasoknak.

7.4.3. Jelen egyedi szerzédések ellenértékének megfizetésére a szabalyszerlien kiallitott szimla
Megrendel6 altali kézhezvételétSl szamitott 30 napon belil dtutaldssal ketiil sor, figyelembe véve a
Kbt. 135. § (1)-(3), (5) és (6) bekezdésében, a Korm. rend. 32/A. §-ban és a Ptk. 6:130. §-ban
foglaltakat is.

7.44. A Korm. rendelet 36. § (3) és (4) bekezdése értelmében a Korm. rendelet 32/A. §-a a
487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatilybalépése elétt indult kdzbeszerzési eljarasok esetében,
valamint megkotott szerzédések teljesitése soran is alkalmazandé. A Nemzeti Ad6- és Vimhivatal
szerveinek hataskorérdl és illetékességérdl sz616 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az
addigazgatasi rendtartasrol sz016 térvény, az adbzas rendjérdl szold torvény és az adShatosag altal
foganatositand6 végrehajtasi eljarasokrdl sz6l6 torvény hatalybalépésével Osszefiiggd egyes
kormanyrendeletek modositasardl szolé 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel megallapitott
32/A. § (1) bekezdés ¢)-g) pontjat, a (2) bekezdését és a 32/B. §-4t a 2018. januar 1-jét kovetSen
teljesitett kifizetésekre alkalmazni kell.

7.4.5. Szerz8d6 Felek rogzitik, hogy Korm. rendelet 32/A. §' (1) bekezdése alapjan ,, Az

"
ajdnlatkériként s3erz0d fél, valamint - enrdpai unids tamogatis esetén s3dllitdi kifizetés sordn - a kifizetésre

1 Beiktatta: 487/2016. (X1I. 28.) Korm. rendelet 8. § (7). Hatalyos: 2017. L. 1-t6l.
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kiteles szervezet, ha az ajanlatteviként s3erz0d6 [é] a teljesitéshes alvdllalkozdt vesz, igénybe, a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétil eltérden a kivetkesd szabdlyok s3erint kiteles az ellenszolgdltatdst teljesiteni:

a) az, ajanlatieviként s3er30dd felek legkésibb a teljesités elismerésének iddpontjdig kitelesek nyilatkozatot
tonni a3 ajanlatkérinek, hogy koiiliik melyik mekkora issegre jogosult az, ellenszolgdltatdshély

b) az dsszes ajanlattevikint s3er30di fél legkésdbb a teljesités elismeréséneke iddpontigig kiteles nyilatkozatot
lenni, hogy azx dltala a teljesitésbe bevont alvillalkook egyenként mekkora dssgegre jogosultak  ag
ellenszolgdltatashol, egyideiileg felbivja az alvillalkozdkat, hogy dllitsik ki esen s3dmidikaty

¢) ag ajanlattevbként s3erzddi felek mindegyike a teljesités elismerését kiovetden dllftja ki s3amidjdt, a
s3dmildban résletexve ag, alvillalkozdi teljesités, valamint az; ajanlatlevdi teljesités mértékét;

d) a c) pont s3erint a sdmldban feltiintetett alvillalkoz0i teljesités ellenértékét az, ajanlatkérdként szerzédd fél
— eurdpar unids tamogatds esetén s3dlliti kifizetés sordn a kifigetésre Riteles s3ervesel — tigendt napon beliil
dtutalja az, ajanlatteviknefe;

¢f az ajanlatievikint szer36ds fél haladéktalannl kiegyenliti a3 alvidllalkozok  szamlist, vagy ag
alvdllalkogoval kitott szerzddéshen foglaltak szerint a3 alvillalkozdi dif egy réssét visszatartja;

JY az ajdnlatteviként s3er36ds felek dtadjik az e) pont sserinti dtutalisok igazoldsainak mdsolatait;

' az ajdnlatteviként szer36ds felek dltal benyijtott samliban megjelilt, fovillalkosdi teljesités ellenértékét azg
ajdanlatkérként s3er30di fél — enrdpai unids tamogatds esetén s3allitoi kifizetés sordn a kifizetésre kiteles
sgerveel — tizenot napon belil dtuntalja az, ajinlatteviként s3erz0dd feleknel;

h) ha az, ajanlatteviként s3er30ds felek valamelyike az, e) vagy az; f) pont sgerinti kitelesettségét nem teljesiti,
ag, ellenszolgdltatds fennmarads részét ag ajanlatkérd (vagy a kifizetésre kiteles szervezet) 6r3d, és ag akkor illets
meg az. ajanlattevit, ha azg ajanlatkérd részére igazolja, hogy az ¢) vagy azg f) pont serinti kitelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy a3 alvillatkozd vagy szakember nem jogosult azg ajanlattevi
dltal a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy résyére;

2) részben vagy egészben enrdpai unids tamogatisbil megvaldsitott kobeszersés esetén a d) pont sxerinti
hatéridi harmine nap.”

7.4.6. Szerz6dS Felek rogzitik, hogy a Korm. rendelet 32/A § (2)°- (3) bekezdése szerint: ,,A felek
kizdrdlag ag (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgdltatds halasstott teljesitésében dllapodbatnak meg a Ptk.
6:130. § (3) bekezdésinek megfelelben. A 32/B. § (2) bekezdését az ajanlatteviként serséds féllel szemben
csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti dsszegre lebet alkalmazni.

(3) Ha ag, ellenszolgdltatist tibh résgletben teljesiti ag ajanlatkérikint sgerzddést kitd fél vagy a kifizetésre
kiteles szerveget, minden résglettel kapesolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.”

7.4.7. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Korm. rendelet 32/B. §° (1) — (2) bekezdése alapjan: .4
32/ A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazisa sorin a havonta netts médon s3dmitott 200 000 forintot
meghalads kifizetésnél ajanlattevi az igénybe vett alvillalkozinak a teljesitésért - vissgatartdsi kitelezettség nélkiil
- abban az, esetben fizethet, ha

a) a3 alvillalkozd az, ajanlattevi rendelkesésére bocsit a tényleges kifizetés idgpontjdtdl szdmitort 30 napndl
nem régebbi nemleges addigazoldst,

b) az, alvdllalkozd a kifizetés iddpontjaban szerepel a koztartogdsmentes adizdi adatbdzisban, vagy

¢) ag ajanlattevd rendelkezésére bocsdtja ag addigazgatdsi eljards részletszabdlyairdl s6l6 kormdnyrendelet
s3erinti kogtartogdsmentes adozoi mindségrdl 53606 igazoldst.

(2) Az ajdnlattevi az; dltalinos addigazolds rendelkezésre bocsdtdsa utdn az; abban szerepld koztartods ergjéig
visszatartja a kifigetést. Ha ag dltalinos advigazoldsban szerepld kogtartozds ellenére ag ajdnlattevd elmulastia
a vissgalartdst, a kifigetés erejéig egyetemlegesen felel az alvillalkozdt a kifizetés iddpontidban  terhels
kitartodsért. A visszatartdsi kitelezettség ag dltalinos forgalmi addra nem terjed ki.”

2 Megallapitotta: 475/2017. (XIL 28.) Korm. rendelet 62. §. Hatdlyos: 2018: I. 1-t6L.
3 Megallapitotta: 475/2017. (XII. 28.) Kotm. rendelet 62. §. Hatalyos: 2018. I. 1-t6L.
*+ Megallapitotta: 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 62. §. Hatalyos: 2018. I. 1-t6l.
5 Megallapitotta: 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 63. §. Hatalyos: 2018. L. 1-t6l.
¢ Beiktatta: 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 64. §. Hatilyos: 2018. I. 1-t8l.
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8.  Organizacid, miiszaki litemterv

8.1. A Beruhazas kivitelezésével kapcsolatos organizicié és miszaki Utemezés meghatirozisa
érdekében a Szerz6d6 Feleknek a jelen egyedi szerz6dés hatélyba 1épését kovets 15 napon belul
egyeztet6 targyalasokat kell folytatniuk. Az organizicids terveket és a miszaki utemezést a
Szerz6d6 Felek a teljesités soran szitkség szerinti mértéken és gyakotisiggal aktualizalniuk kell,
ami nem mindsil a Kbt. szerinti szerz6désmbdositisnak. Munkaterilet csak a Megrendeld 4ltal
elfogadott organizaciés tervek és miiszaki Gtemezés birtokiban adhaté at.

9. Jelen szerz6dés megsziintetése

9.1.  Jelen egyedi szerz6dés egyoldali jognyilatkozattal torténd megszintetése elillissal vagy,
ha az eredeti helyzet mar nem allithat6 helyre, felmondassal torténhet. A Megrendeld az elallasat
vagy a felmondisit abban az esetben koteles indokolni, ha ezt a jogit a Vallalkozd
szerzbdésszegése miatt gyakorolta.

9.2.  Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendelé — Vallalkozd felé fennalld
kartéritési kotelezettség nélkiil — az elallasi jogat, illetve ha az eredeti helyzet mar nem Allithat6
helyre, a felmondasi jogat akkor is gyakorolhatja, ha:

a) a Vallalkoz6 vonatkozasaban az ellene inditott felszamolasi eljarast jogerSsen eltendelték,
illetve a Vallalkoz6 végelszamolas alatt all, vagy
b) a Vallalkoz6 adészamat az adohatbsag torli, a Villalkoz6 kényszertorlésére kertl sor, vagy

biintet6jogi intézkedésként a Vallalkozé a Keretmegallapodas vagy jelen egyedi szerz3dés
alapjan nyGjtott barmilyen tevékenység gyakorlasitol jogerGsen eltiltasra kerul, vagy

<) a Vallalkozé stlyosan szerz6désszeg magatartast tandsit, vagy
d) a Keretmegallapodasban vagy jelen egyedi szerzédésben szabilyozott, szerzddés

megsziintetésére okot ad6 egyéb eset kovetkezik be, vagy feltétel all fenn.

9.3. A Kbt 143. § (1)-(3) bekezdése értelmében a Megtrendels — Vallalkozé felé fennalld
kartéritési kotelezettség nélkill — az elallasi jogat, illetve ha az eredeti helyzet mir nem allithatd
helyre, a felmondasi jogat akkor is gyakorolhatja, ha:

a) feltétleniil sziikséges a Keretmegallapodds/jelen egyedi szerz8dés olyan lényeges
modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan 4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartisat, ‘vagy a Vallalkozoként
szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutddlis kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §{-ban foglaltaknak; vagy

9) az Europat Unié mikodésérdl szolé szerz6dés (a tovabbiakban: EUMSZ) 258. cikke
alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési eljaras indult
vagy az Bur6pai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarisban
kimondta, hogy az Eutépai Unié jogibdl ered6 valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz8dés
nem semmis.

9.4. A Megrendel6 a Keretmegallapodast/jelen egyedi szerz6dést — Vallalkozé felé fennalls
kartéritési kotelezettség nélkill — akkor is koteles a Vallalkozéval szemben felmondani, vagy — a
Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l elallni, ha a Keretmegallapodis/jelen egyedi szerz8dés
megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a kdzbeszerzési eljaras
soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszetzési eljarasbol.
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9.5. A Megrendel a Keretmegillapodast/jelen egyedi szerz&dést — Vallalkozd felé fennilld
kartéritési kotelezettség nélktl — akkor is koteles a Vallalkozdval szemben felmondani — ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon —, ha

a) a Vallalkozéban kézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szetvezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pont £b) alpontjaban meghatarozott
feltétel; vagy

b) a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szetez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szetint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés £) pont £b) alpontjaban meghatarozott
feltétel.

9.6.  Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy az alabbi esetekben a Villalkozé jelen egyedi
szerz6dés tekintetében egyoldalian gyakorolhatja elallasi jogat, illetve ha az eredeti helyzet mar
nem allithato helyre, akkor jelen egyedi szerz6dést felmondhatja, ha

a) a Megrendel6, 60 (azaz hatvan) napot meghaladban, alapos ok nélkil, a fizetési
kotelezettségének nem tett eleget, vagy

b) a Megrendel6 sulyos szerzédésszegést kovet el.

9.7. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy stlyosan szerzédésszegé magatartasinak mindsil a

Vallalkoz6 olyan kotelezettségszegd magatartasa, amely a Keretmegallapodas alkalmazasat vagy
jelen egyedi szerzédésszerii teljesitését meghitsitja vagy salyosan veszélyezteti. Ennek alapjan
stlyosan szerzbdésszegh magatartasnak mindsilhet killénésen, de nem kizarélagosan, ha:

a) a Vallalkozé jelen egyedi szerz6désb6l vagy a Keretmegallapodasbdl vagy a Kbt. vagy
annak végrehajtasi rendeleteib6l fakad6é szerzédéses vagy egyéb kotelezettségét
szandékosan vagy nagyfokd gondatlansagbdl vagy rendszeresen megszegi, vagy '

b) a Vallalkoz6 jelen egyedi szerz6désbdl vagy a Keretmegallapodasbdl vagy a Kbt vagy
annak végrehajtasi rendeleteibdl fakadd szerzédéses vagy egyéb kotelezettségét hianyosan
teljesiti, amely hidnyossag kihatassal lett volna a kozbeszerzési eljaras eredményére, vagy
hatranyosan befolyasolhatta vagy veszélyeztethette a szerzGdésszer( teljesitést, vagy

o) a Vallalkozé a Keretmegallapodasban vagy jelen egyedi szerzédésben e korbe sorolt
magatartast valositott meg.

9.8.  Jelen egyedi szerz6dés felmondasa olyan hatarid6vel térténhet, amely lehetSvé teszi, hogy
a Megrendel6 a szerzGdéssel érintett feladata ellatasirdl gondoskodni tudjon, azonban a
felmondasi id6 ebben az esetben sem lehet kevesebb, mint a felmondasi nyilatkozat érintett £él
altali kézhezvételének napjatdl szamitott legalabb 30. (azaz harmincadik) nap lejarta.

9.9.  Jelen egyedi szerz6dés felmondasa esetén a Megrendeld és a Vallalkozd egymassal teljes
korGien elszamolnak. Jelen egyedi szerzédés felmondasa esetén a Vallalkoz6 az egyedi szerzGdés
megszinése elétti teljesités pénzbeli ellenértékére, tovabba a felmondas kozlésének idépontjaig
telmeriilt és a felmondassal kozvetlentil 6sszefliggd, igazolt koltségel megtéritésére a jogosult.

9.10. Amennyiben jelen egyedi szerzédés egyoldali jognyilatkozattal torténé megsziintetésére a

Vallalkozé stlyosan szerzédésszegé magatartasa miatt keriil sor, azonnali hatalya felmondasnak,
vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerinti — elallasnak is helye van.
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9.11. A Vallalkozé kifejezetten kijelenti, hogy a munkaterilet hasznalataval és birtoklasaval
kapcsolatos jogai jelen egyedi szerz&dés megsziinésének napjaval automatikusan megszlnnek,
ennek alapjan koteles az elvégzett munkakat, illetve az épitési tetiiletet dtadni a Megrendelének.
Arra az esetre, ha a Vallalkoz6 a jelen pont szetinti atadasi kotelezettségének nem tesz eleget, a
Villalkoz6 kifejezetten lemond a birtokvédelemhez fiz36d6 jogardl.

10. Szerzdi jogi rendelkezések

10.1.  Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a rendelkezési jogat kikot, ezért jelen egyedi szerz8dés
teljesitésével rendelkezésére bocsatott, jogi oltalomban tészesitheté valamennyi szellemi alkotis
tekintetében szabadon rendelkezik. A Vallalkozé biztositja a szerzé kifejezett hozzajarulisat
ahhoz, hogy a Megrendel6 a szellemi alkotast nem csak sajat belsé tevékenysége korében
hasznalja fel, hanem azt nyilvanossagra is hozhatja, harmadik személynek at, illetve tovabbadhatja
és az a tovabbiakban barki altal szabadon felhasznalhats. A Vallalkozd biztositja a szerzd
kifejezett hozzajarulasait ahhoz, hogy a szellemi alkotisok hatirozatlan idejl, kotlatlan
felhasznalasi joga keretében a Megrendel6 a muvet tobbsz6rbzze, atdolgozza, tovibbdolgozza
vagy ennek jogat harmadik személynek atengedje. A t&bbsz6r6zés joga magaban foglalja a2 mi
szamitogéppel, illetve. elektronikus adathordozéra valé masolisinak jogit is. Az atdolgozis és
tovabbdolgozas joga kiterjed a mi szerkesztésére, kiegészitésére a mili egyes részeinek mds
dokumentacidkban valé felhasznalasara is. A harmadik személyeknek adhaté tovabbfelhasznaldsi
jog tartalma megegyezik a Megrendelé felhasznalasi joganak tattalmaval. A Villalkozd az irasbeli
szerz61 hozzajarulast kételes a zaradékolasra atadott tervdokumentaciokkal egylitt a Megrendel
tészére atadni.

10.2. Amennyiben a fentickben meghatarozott felhasznalasi médok tgy valtoznak/béviilnek,
hogy a Keretmegallapodds megkotésekor ismert és engedélyezett felhasznalisi mddok
megval6sulasat hatékonyabban, kedvezSbb feltételekkel vagy jobb mindségben teszik lehet6vé, a
megszerzett felhasznalasi jog e megvaltozott vagy kib6viilt felhasznalasi médokra is kiterjed.

10.3.  Szerz6dé Felek — a szerzdi jogrol szolo 1999. évi LXXVI torvény (a tovabbiakban: Sgz)
51. § (4) bekezdésében biztositott lehetSséggel élve — a Megrendels rendelkezéséte bocsitott, jogi
oltalomban ' részesithetd valamennyi szellemi alkotas tekintetében azok atadasatdl (a teljesités
elismerésétol) szamitott 5 éves idGtartamra kizarjak a szerzé felmondasi joganak gyakorlasat.

10.4. A felhasznilasi jog atruhazasanak ecllenértékét jelen egyedi szerzddés ellenértéke
tartalmazza.

10.5. A Vallalkoz6 szavatolni kételes harmadik személynek nincs olyan joga, amely jelen egyedi
szerz6dés teljesitésével rendelkezésére bocsatott, jogi oltalomban részesithetd valamely szellemi
alkotas felhasznalasat akadalyozza, vagy korlitozza, illetve amelynek alapjan harmadik személy
dijazasat, vagy kartéritést kovetelhetne.

10.6. Az épitészeti dokumentacid esetében a jotallasi idS lejarta a Megrendel$ altali atvétel és a
teljesités elismerését kovet 12. honap lejarta.

10.7. Az épitészeti dokumentacié esetében a szavatossagi 1dS lejarta az épitészeti dokumenticid
alapjan torténé kivitelezés teljesitésétdl szamitott 2. év lejarta, egyéb szellemi alkotds esetében a
Megrendeld altali atvétel és a teljesités elismerését kovets 2. év lejarta, kivéve, ha jogszabaly ennél
hosszabb idétartamot hatiroz meg.

10.8. Az épitészeti dokumenticié esetében a jotallasi és szavatossigi kotelezettség kezdd
idépontja a Megrendel6 altali teljesités elismerésének idépontja.
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10.9. A Keretmegallapodasban és jelen egyedi szerzGdésben foglalt szerz8i jogi rendelkezéseket
az egyes tervszakaszok vonatkozasaban is érteni és megfelelSen alkalmazni kell.

11. Terv- és dokumentum menedzsment rendszer hasznalatara vonatkozé rendelkezések

11.1. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Beruhazas kivitelezése és a kiegészits épitészeti
szolgaltatasok ellatisa soran a Beruhazashoz kapcsol6dd dokumentumok kezelésére, tarolasira,
Megrendel6vel valé megosztasukra, a PlanDoc terv- és dokumentum menedzsment rendszert
alkalmazza, a Beruhazasban részt vevé munkavallalél szamara a rendszer hasznalatat el6itja és
ellenGrzi.

11.2. Vallalkozé kotelezettséget vallal, hogy a PlanDoc terv- és dokumentum menedzsment
rendszerben részére megadott felhasznalol hozzaférési helyek hasznalatat és azokra vonatkozé
szabalyokat ellenérzi és betartatja.

11.3. Felek tudomasul veszik, hogy a PlanDoc terv- és dokumentum menedzsment rendszetben
feltoltott dokumentumok, egymasnak kildott értesitések hivatalos kézlésnek mindstlnek.

12. Egyéb rendelkezések

12.1.  Villalkozé kijelenti, hogy az FEpitmények maradéktalan megvaldsitisahoz szitkséges
tervek, alaprajzok és egyéb informacidk birtokiban van, MegrendelS ezzel kapcsolatosan teljes
kord tajékoztatassal latta el.

12.2. A Vallalkoz6 a jelen egyedi szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a jelen egyedi
szerz6dés elvalaszthatatlan  részét képezé dokumentumokat, és a Megrendel6 altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, - mint specialis szakértelemmel rendelkez6
gazdalkodo szervezet - sajat felelésségére ellenérizte, az azokban foglalt tényeket, el6irasokat
megismerte. Vallalkozé a jelen egyedi szerz6désben rogzitett teljes ellenértéket ezen informacidk
figyelembevételével, kell6 szakmai tapasztalatira alapozva, az épitési helyszinek ismeretében
allapitotta meg.

12.3.  Vallalkoz6 a jelen egyedi szerz&dés alairasaval kifejezetten tudomasul veszi, hogy a jelen
egyedi szerzédés alairasat kovetGen a Vallalkozd viseli annak jogkovetkezményét, amely a
Megrendel6 altal a kézbeszerzési eljaras dokumentaciéiban meghatarozott kévetelmények olyan
hianyossagabol, hibajabol adodik, melyet a Villalkozénak a tdle elvathaté szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de jelen egyedi szerz6dés megkotését megel6zGen nem jelzett.

12.4. A Vallalkozé a tetvezési/épitési teriiletet és a munkakorulményeket teljeskortien
megismerte, azt a feladat szerzédésszer teljesitéséhez, a megalapozott ajinlata megtételchez
szitkséges mértékben, eredményfelel6ssége tudataban megvizsgalta. Barmilyen mulasztas, amelyet
a Vallalkozo6 kovet el amiatt, hogy a kdzbeszerzési eljaras soran, a szerzédéskotést megelézéen
vagy azt kovetéen nem szerzett kellé informaciét olyan tigyekrdl, amelyek befolyasolhatjak vallalt
tevékenysége ellatasat, nem menti fel a Vallalkozét azok aldl a kockazatok, kotelezettségek és
felelésségek aldl, amelyek a jelen egyedi szerz&dés szerint rea harulnak a munkak megfeleld
kivitelezése soran. A Vallalkozé jelen egyedi szerzédés tekintetében kotelezettséget vallal a
teljesités teljességéért ¢és hianytalansagaért, ideértve azon elemeket 1s; amelyek a
Keretmegallapodasban vagy jelen egyedi.szerzédésben hivatkozott egyéb dokumentumokban
el6irasra nem kertltek, viszont a szakmai szokasok szerint hozzatartoznak a szerz8dés teljes kora
teljesitéséhez. Vallalkoz6, mint kell6 szakmai tapasztalattal biré szervezet kijelenti, hogy jelen
egyedi szerz6désben meghatarozott feladatokat szakmailag helytallé6 médon teljesiti.
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12.5.  Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Beruhizis kivitelezését zavard kozlekedési, tarsadalmi,
technikai és természeti koriilményeket a jelen egyedi szerz8dés szetrinti munkikban jartas, nagy
szakértelemmel rendelkez6 kivitelezé cégtdl elvarhatd fokozott gondossiggal tanulmanyozta, és a
jelen egyedi szerz6dést ezek ismeretében koti meg.

12.6. A Vallalkozé jelen egyedi szerz6désben meghatirozott feladatainak teljesitése sorin a
Megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott dokumenticidk, az egyeztetések sorin, valamint a
helyszini felmérések sorin megszerzett adatok, informicidk figyelembevételével, a Megrendeld
altal adott utasitisoknak és a MegrendelS érdekeinek megfelelGen jar el.

12.7. Villalkoz6 koteles a Megrendel6 figyelmét felhivni annak célszeritlen, szakszetiitlen vagy
jogszeritlen utasitasaira. A Vallalkozd jogszeritlen és szakszeritlen tevékenységet nem végezhet
el, ennek elvégzését megtagadhatja.

12.8. A Vallalkoz6 haladéktalanul koteles irdsban jelezni a MegrendelS felé, ha olyan ismeret
birtokaba jut, vagy olyan korilményt észlel, amely hatrinyosan befolyasolja jelen szerz8désben
foglalt feladatainak teljesitését.

12.9.  Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az egyik Felet tethelS intézkedés vagy
nyilatkozat elmulasztisa kizarja a masik fél olyan kotelezettségének megszegését, amelynek
teljesitését az intézkedés vagy nyilatkozat elmulasztisa megakadilyozza. Ennek megfeleléen a
Megrendel6 késedelme a Vallalkoz6 egyideji késedelemét is kizarja.

12.10. A Szerz6d6 Felek értelmezésében pétmunka az utdlag megrendelt vagy a szerz8déskotést
megel6zéen elére nem lathaté miszaki sziikségszerliségbdl elvégzett munka (igy kilonosen a
tervdokumenticidkban és a miszaki leirisban bekovetkezd mddositds miatt szikségessé valo
munka), mig a tobbletmunka jelen szerzédés tartalmat képezd, de a dij meghatirozisanal
figyelembe nem vett munka (igy kilénoésen a tervdokumenticiékban és miiszaki leirdsban
szerepld, de a koltségvetésbdl hianyzo vagy abba nem kell mértékben felvett munka) és amely
nélkiil az Epitmények rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megvaldsitisa nem torténhet meg.

12.11. Mivel a Szerz6dé Felek atalanydijban allapodtak meg, a Villalkozé az atalinydijon felul a
pétmunka ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult.

12.12. Amennyiben a Beruhazas kivitelezése soran a Villalkozd tészér8l — a szerz8déskotést
megel6zen elére nem lathaté miszaki szikségszerliségbdl elvégzendd (igy kilonosen a
tervdokumentacidkban és a miszaki leirdsban bekovetkezd médositis miatt szikségessé vald) —
pétmunka elvégzésének szitkségessége meril fel, azt a Megrendelének Vallalkozé koteles
elézetesen bejelenteni. Abban az esetben, ha a Villalkozé az e korbe tartozd pétmunka
elvégzésének szitkségességét a Megrendeld felé elGzetesen jelzi és azzal kapcsolatosan a
Megrendel$ kifogast nem emel, az 6nmagaban még nem értékelhetd a potmunka szukségességét
elismeré megrendel6i magatartasnak. Az e kotbe tartozé pétmunka szikségességének gondos
mérlegelését kévetSen a pétmunkat a Vallalkozonak haladéktalanul el kell végeznie, olyan médon,
hogy az a Beruhazas kivitelezésének el6rehaladasat, illetve jelen szerzGdés 2.1.1.5. pontjaban a
Beruhazas megval6sitasara vonatkozoan meghatarozott teljesitési véghatiridGt ne veszélyeztesse.
Annak kockazatat, hogy az e kérbe tartozé pétmunka szilkségessége nem a Vallalkozé 4ltal
megjelolt mértékben és ellenértéken keriil utdlagosan elismeréste, illetve elszamolisra, a
Vallalkoz6 viseli. Az ebbe a kotbe tartozé pétmunka kizardlag akkor szidmolhatd el, ha a
Vallalkozé a Megrendel6 felé igazolta, hogy (1) a poétmunkara a szerzédés szerzédésszer(
teljesitése érdekében, az Epitmények rendeltetésszeri hasznalatbavétele vagy a biztonsagos
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hasznalat érdekében keriilt sor és (i) annak szitkségessége a szerzGdéskotést megel6zGen nem
volt el6re lathatd, annak felmeriilésével szamolnia — kell§ koriltekintés mellett — nem kellett.

12.13. A Megrendels altal utdlag megrendelt vagy elismert pétmunka ellenértékének
elszimolisra utblagosan, tételes elszamolas mellett keriil sor, a Keretmegéllapodisban rogzitett
keretosszeg terhére, az etrrdl sz616 kilon megallapodis alapjan. A pétmunka elszamolasinak
teltétele, hogy a Vallalkozé benyijtsa a munkik tételes koltségvetését (tétel megnevezése,
mértékegység, mennyiség, anyag, dij, anyagosszeg, dijosszeg) a Villalkozd részérdl felmeriilt
potmunka sziikségességének miszaki és gazdasagi indokolasaval és a felmérési napléval egyiitt.
Az elszamolas soran pétmunka felir nem szimithaté fel. A pétmunkik koltségének az
elszamolasa a Keretmegallapodas 5.1 pont, 1. és 2. alpontjanak figyelembevételével torténik.

12.14. A legyartott vagy leszallitott félkész termékek a szimliban elszimolhat6ak, amennyiben a
Villalkoz6 ezek leszallitasanak szandékat elSzetesen irasban jelzi a Megrendeldnek és egytttal
termék-tirolasi nyilatkozatot nyujt be (mindség, mennyiség, tirolds modja, 8trzés stb.). A tarolasi
nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Vallalkoz6 a legyartasra és/vagy letarolisra keriilt kész- és
télkész terméket kizardlag az adott épitési munka keretében hasznilja fel. A Vallalkozénak
biztositania kell, hogy a Megrendel6 a letatolasra kerilt termékeket barmikor ellenérizhesse. A
Megrendel6 a jelen pont szerinti tirolasi nyilatkozat alapjan helyszini ellenétzés lefolytatisra
koteles, amelynek tényét a Vallalkozéval kozosen felvett és kilon iven szovegezett
jegyzSkonyvben régziti.

12.15. A félkész termék olyan termék, amely egy teljes megmunkalisi folyamaton keresztiilment,
és ilyen cimen raktirra vették. Elbre gyartott, beépitéste kerulS szetkezeti elemeket lehet a
helyszinen vagy egy jévahagyott el6regyarté telepen ellendrizni, igazolni. A letirolt kész termékek
elszamolhatosiganak feltétele egy, a Vallalkoz6 és a Megrendel§ iltal felvett tirolasi jegyz8konyv,
amelyben az alabbi keriil r6gzitésre (kiemelten, de nem teljeskorten):

a) a termék megnevezése (a bearazott koltségvetés szetinti, azonosithatd tételszammal),

b) a termék mindsége,

) a gyarto neve,

d) mennyiség (darabszam),

e) a gyartas idépontja,

f) az ellen6rz6 vizsgalatok adatai (mindség igazolisa),

2 anyag-dij elszamolhaté hanyada,

h) tarolasi nyilatkozatok azonositdja,

1) elszamolhatésagi szazalék a késztermékhez viszonyitva,

) barmely, a Megrendelé altal kért — indokoltan és kézvetlenul kapcsoldédéd — igazold
dokumentum.

12.16. A jotallas idétartama alatt a Szerz8dé Felek felilvizsgilati eljarast, helyszini bejarast
tartanak, ¢s megallapitasaikat jegyzOkonyvben rogzitik. A szavatossagi és jotallasi felelSsség
keretében a Villalkoz6 koteles a feltart és a Megrendel altal kozolt hibikat sajat koltségére, a
Megrendel6 altal meghatarozott hatdridén beldl kijavitani vagy a kifogasolt részt kicserélni.
Amennyiben a Vallalkozé nem tesz eleget kotelezettségének, a Megrendeld jogosult a hibat
harmadik személlyel a Vallalkoz6 koltségére kijavittatni.

12.17. A Megrendelé jogosult a képviseletében eljaré lebonyolitd, miszaki ellendrzést végzd
harmadik személyt megbizni. A lebonyolité személyérdl, a megbizas, illetSleg a meghatalmazas
kiterjedésérdl, a harmadik személlyel valé egyuttmiikédés rendjérdl a Megrendel a Vallalkozot
megfelel6 1d6ben kulon értesitent koteles.



12.18. A Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy a jelen egyedi szerz8désben foglaltakat,
valamint a teljesitésik sorin az egymésnak 4tadott informaciét bizalmasan, wizleti titokként
kezelik. Bz értelemszerfien nem vonatkozik arra az informacidra, amely titokban tartisit
jogszabaly nem teszi lehet&vé.

12.19. A Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a Keretmegallapodis mogéttes szerzddés. Amennyiben
valamely kérdést a jelen egyedi szerz6dés nem, vagy nem megfeleléen szabalyoz, abban az
esetben a Ketetmegallapodisban foglaltak az irinyadéak jelen egyedi szerz8dés tekintetében.

12.20. Amennyiben a kozbeszerzési eljirds dokumentuma és a villalkozéi ajénlatban
meghatirozott miszaki, szakmai vagy szerzédéses tartalom eltérést, ellentmondast tartalmaz,
akkor minden esetben a Megrendel8 szimara kedvezdbb rendelkezés az irdnyadé. Amennyiben
ennek megillapithatésiga kétséges vagy a felek tekintetében vitis, minden esetben a jelen egyedi
szerz6dés megkotését eredményezd kozbeszerzési eljaras soran kibocsitott kozbeszerzési
dokumentumokban foglaltak az irdnyadéak az egyedi szerzGdés végrehajtisa tekintetében.
Amennyiben a kozbeszerzési eljaras soran kibocsitott dokumentumokban foglaltak kozott
tattalmi eltérés, ellentmondés all fenn, akkor minden esetben, a Villalkozé szamara kedvezSbb
rendelkezés 2z irinyadé. Amennyiben ennek megallapithatésiga kétséges vagy a Szerz6dS Felek
tekintetében vitds, minden esetben a Keretmegillapodas, illetve a jelen egyedi szerzSdés
torzsszovegeében foglaltak az irinyadéak a Ketetmegallapodis alkalmazisa, illetve a jelen egyedi
szerzGdés végtehajtasa tekintetében.

1221. A jelen egyedi szerz8désben meghatirozott hatiridék tekintetében a napokban,
hénapokban vagy években megillapitott hatiridébe vagy idétartamba (a tovabbiakban egyiitt:
hatarid6) a kezdénap nem szdmit bele. Kezd8nap 2z a nap, amelyre a hatéridé megkezdésére okot
adé cselekmény vagy egyéb kotillmény esik. A hénapokban vagy években megallapitott hataridd
azon a napon jir le, amely szimanal fogva a kezdénapot kévetd napnak megfelel; ha ez a nap a
lejarat hénapjaban hidnyzik, a hénap utolsé napjan. Ha a hatéridé utolsé napja nem munkanapra
esik, a hatarid6 csak az ezt kovetd legkézelebbi munkanapon jar le.

12.22. Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatalyos
jogszabilyi eldirdsoknak — kilonosképp figyelemmel az FEurdpai Parlament és a Tanacs (EU)
2016/679 rendeletére (GDPR- iltalinos adatvédelmi rendelet), valamint az Informacids
onrendelkezési jogrél és az informacidszabadsagrdl szél6 2011.évi CXIL térvényre (Info tv.) —
megfelelSen végzik, a személyes adatokat jelen egyedi szerzGdés teljesitéséhez szikséges
mértékben és ideig kezelik, azokat harmadik személy felé — jogszabalyi adatszolgaltatasi
kotelezettséget bele nem értve — nem tovabbitjak.

12.23. Jelen egyedi szerzGdést a Szerz8dé Felek olvasis és kozds értelmezés utin, mint
akaratukkal mindenben megegyezét, kotelezettségvallalasra  jogosult képviseldik utjan
jovahagyodlag irtak ala.
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